



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
ESTADO DE SÃO PAULO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2023
PROCESSO Nº 0110/2023

PROPOSTA COMERCIAL





ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110/2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA NA PASSAGEM SOBRE O CÔRREGO MARIA MENDES COM EXECUÇÃO DE ADUELAS PRÉ-FABRICADAS E PROTEÇÃO DE MARGEM EM GABIÕES NO CÔRREGO.

DADOS DO LICITANTE

Razão Social: **AUTEM ENGENHARIA LTDA** CNPJ: **26.511.662/0001-10**
Email.: **comercialobras@autemengenharia.com.br** Inscrição Estadual: **399.111.503.111**
End.: **Rodovia Candido Portinari, SN, km 328 - Anexo II - Sala 101 - Distrito de Jurucê** Regime Tributário: **Lucro Real**
Cidade: **Jardinópolis** UF: **SP** CEP: **14680-000** TEL./FAX: **(16) 2101-5715**

LOTE	UN.	QUANT.	Descrição dos serviços	Valor
01	SV	01	EXECUÇÃO DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA NA PASSAGEM SOBRE O CÔRREGO MARIA MENDES COM EXECUÇÃO DE ADUELAS PRÉ-FABRICADAS E PROTEÇÃO DE MARGEM EM GABIÕES NO CÔRREGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PLANILHAS ANEXAS AO EDITAL	R\$ 2.093.038,02

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 2.093.038,02 (Dois milhões, noventa e três mil, trinta e oito reais e dois centavos).

DADOS BANCÁRIOS

Conta Corrente: 1909-7 **Banco:** 237 BRADESCO **Ag. Nº:** 3376-6 - Ribeirão Preto-SP

RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: JEFERSON LUIZ DE ZORZI **DATA DE NASCIMENTO:** 01/01/1959
RG: 2.007.391.432 - SSP/RS **CPF:** 248.365.160-72 **TELEFONE:** (16) 2101-5555 /5715
CARGO: ADMINISTRADOR **E-MAIL INSTITUCIONAL:** comercialobras@autemengenharia.com.br
PROFISSÃO: ADMINISTRADOR DE EMPRESA **E-MAIL PESSOAL:** jizorzi@autemengenharia.com.br
ENDEREÇO: Rodovia Candido Portinari, SN, km 328 - Anexo II - Sala 101 - Distrito de Jurucê - Jardinópolis - SP

A licitante declara que:

- Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;
- No valor da contratação estão considerados todos os encargos indiretos.
- Que se compromete a executar os serviços nos preços e prazos constantes de sua proposta;
- Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.
- Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.

Estamos cientes que deveremos, obrigatoriamente, considerar que o pagamento será efetuado mediante repasses, e acontecerá após a aprovação das medições dos serviços executados, referente a cada etapa que estará de acordo com o cronograma físico-financeiro, respeitando as condições técnicas da execução.

Jardinópolis, SP, 12 de Julho de 2023.



JEFERSON LUIZ DE ZORZI
ADMINISTRADOR
RG: 2.007.391.432 - SSP/RS
CPF: 248.365.160-72
AUTEM ENGENHARIA LTDA

0002



TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILENSE

CDHU - 188 CD

BDI	
1.00%	25.00%
1.0000	1.2500

Ampliação da travessia do Córrego Maria Mendes sob a Alameda Aldo Lupo

nº	item	Referência	Descrição do serviço	unidade	quantidade	preço	total sem BDI	Total com BDI
1,	SERVIÇOS GERAIS							
1.1	02.02.130	CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	4,00	R\$ 1.219,57	R\$ 4.878,28	R\$ 6.097,85
1.2	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	12,00	R\$ 882,37	R\$ 10.588,44	R\$ 13.235,55
Subtotal								R\$ 19.333,40
1.2	LIMPEZA DO TERRENO							
1.2.1	02.09.040	CDHU	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	3510,60	R\$ 4,42	R\$ 15.516,85	R\$ 19.396,06
1.2.2	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	1316,48	R\$ 12,29	R\$ 16.179,54	R\$ 20.224,43
1.2.3	05.08.080	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	1316,48	R\$ 33,78	R\$ 44.470,69	R\$ 55.588,36
1.2.4	07.10.020	CDHU	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	1316,48	R\$ 5,62	R\$ 7.398,62	R\$ 9.248,28
Subtotal								R\$ 104.457,13
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA							
1.3.1	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	555,40	R\$ 1,73	R\$ 960,84	R\$ 1.201,05
Subtotal								R\$ 1.201,05
1.4	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE BOCA DE LOBO							
1.4.1	03.01.230	CDHU	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	0,35	R\$ 290,30	R\$ 101,61	R\$ 127,01
1.4.2	49.12.030	CDHU	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	1,00	R\$ 5.240,76	R\$ 5.240,76	R\$ 6.550,95
Subtotal								R\$ 6.677,96
2,	AMPLIAÇÃO DA TRAVESSIA DO CÓRREGO MARIA MENDES SOB A ALAMEDA ALDO LUPO							
2.1.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	5522,85	R\$ 9,23	R\$ 50.975,91	R\$ 63.719,89
2.1.2	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	6903,56	R\$ 12,29	R\$ 84.844,75	R\$ 106.055,94
2.1.3	05.08.080	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	6903,56	R\$ 33,78	R\$ 233.202,26	R\$ 291.502,83
2.1.4	07.10.020	CDHU	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	6903,56	R\$ 5,62	R\$ 38.798,01	R\$ 48.497,51
2.1.5	07.11.040	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	M3	2166,89	R\$ 13,91	R\$ 30.141,44	R\$ 37.676,80
Subtotal								R\$ 547.452,97
2.2	ENSECADEIRA PARA EXECUÇÃO DA TRAVESSIA							
2.2.1	07.12.010	CDHU	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	40,00	R\$ 16,37	R\$ 654,80	R\$ 818,50
Subtotal								R\$ 818,50
2.3	FUNDAÇÕES PARA A TRAVESSIA 3 E MUROS ALA DE ENTRADA E SAÍDA							
2.3.1	11.18.140	CDHU	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	362,39	R\$ 147,82	R\$ 53.568,49	R\$ 66.960,61
2.3.2	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	362,39	R\$ 12,29	R\$ 4.453,77	R\$ 5.567,21
2.3.3	05.08.080	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	362,39	R\$ 33,78	R\$ 12.241,53	R\$ 15.301,91
Subtotal								R\$ 87.829,73
2.4	ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO PARA A TRAVESSIA 3							
2.4.1	COTAÇÃO	#N/D	ADUELAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO PARA A TRAVESSIA 3,50 x 2,50 M	unidade	106,00	R\$ 7.620,14	R\$ 807.734,84	R\$ 1.009.668,55
2.4.2	COTAÇÃO	#N/D	ALAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO PARA A TRAVESSIA - DUPLA 3,50 x 2,50 M - ENTRADA E SAÍDA	unidade	2,00	R\$ 16.133,33	R\$ 32.266,66	R\$ 40.333,33
Subtotal								R\$ 1.050.001,88
2.5	ENCORAMENTO DE ENTRADA							
2.5.1	11.18.140	CDHU	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	184,68	R\$ 147,82	R\$ 27.299,40	R\$ 34.124,25
2.5.2	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	184,68	R\$ 12,29	R\$ 2.269,72	R\$ 2.837,15
2.5.3	05.08.080	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	184,68	R\$ 33,78	R\$ 6.238,49	R\$ 7.798,11
Subtotal								R\$ 44.759,51
2.6	DISSIPADOR DE ENERGIA (ENCORAMENTO DE SAÍDA)							
2.6.1	11.18.140	CDHU	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	310,35	R\$ 147,82	R\$ 45.875,94	R\$ 57.344,93
2.6.2	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	310,35	R\$ 12,29	R\$ 3.814,20	R\$ 4.767,75
2.6.3	05.08.080	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	310,35	R\$ 33,78	R\$ 10.483,62	R\$ 13.104,53
Subtotal								R\$ 75.217,21
3.1	DEMOLIÇÕES							

0003



3.1.1	03.07.010	CDHU	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	115,57	R\$ 28,04	R\$ 3.240,58	R\$ 4.050,73
3.1.2	03.01.230	CDHU	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	21,19	R\$ 290,30	R\$ 6.151,46	R\$ 7.689,33
Subtotal							R\$ 11.740,06	
3.2	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM GUIA+SARJETA EXTRUSADA							
3.2.1	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	M3	94,55	R\$ 237,42	R\$ 22.448,06	R\$ 28.060,08
3.2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	M2	525,30	R\$ 7,51	R\$ 3.945,00	R\$ 4.931,25
3.2.3	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	525,30	R\$ 15,19	R\$ 7.979,31	R\$ 9.974,14
3.2.4	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	21,01	R\$ 1.188,00	R\$ 24.959,88	R\$ 31.199,85
3.2.5	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	13,44	R\$ 346,78	R\$ 4.660,72	R\$ 5.825,90
3.2.6	11.01.630	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	13,44	R\$ 546,78	R\$ 7.348,72	R\$ 9.185,90
3.2.7	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	3,60	R\$ 167,47	R\$ 602,89	R\$ 753,61
Subtotal							R\$ 89.930,73	
3.3	PASSEIO DE CONCRETO							
3.3.1	11.01.260	CDHU	Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento	M3	21,19	R\$ 489,19	R\$ 10.365,94	R\$ 12.957,43
3.3.2	11.16.220	CDHU	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	264,85	R\$ 15,17	R\$ 4.017,77	R\$ 5.022,21
Subtotal							R\$ 17.979,64	
3.4	PLANTIO DE GRAMA							
3.4.1	34.02.020	CDHU	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	2148,50	R\$ 13,27	R\$ 28.510,60	R\$ 35.638,25
Subtotal							R\$ 35.638,25	
TOTAL							R\$ 2.093.038,02	

Jardinópolis, SP, 12 de Julho de 2023.


JEFERSON LUIZ DE ZORZI
ADMINISTRADOR
RG: 2.007.391.432 - SSP/RS
CPF: 248.365.160-72
AUTEM ENGENHARIA LTDA

0004

TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO DA TRAVESSIA 3 DO CÔRREGO MARIA MENDES SOB A ALAMEDA ALDO LUPO EM AMÉRICO BRASILIENSE, SP							
ITEM							C/ BDI
1	SERVIÇOS GERAIS						
2	TRAVESSIA 3 - AMPLIAÇÃO DA TRAVESSIA DO CÔRREGO MARIA MENDES SOB A ALAMEDA ALDO LUPO						
3	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA NA ALAMEDA ALDO LUPO						
	TOTAL DA OBRA						
DATA BASE: TPU DER-SP NOV/2022 E CDHU 188 - COM DESONERAÇÃO							
						BDI: 25,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS GERAIS						
1.1	GERAL	19.333,40	4	4.833,35	4.833,35	4.833,35	4.833,35
1.2	LIMPEZA DO TERRENO	104.457,13	1	104.457,13			
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA	1.201,05	1	1.201,05			
1.4	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE BOCA DE LOBO	6.677,96	2	3.338,98			3.338,98
2	TRAVESSIA 3 - AMPLIAÇÃO DA TRAVESSIA DO CÔRREGO MARIA MENDES SOB A ALAMEDA ALDO LUPO						
2.1	TERRAPLANAGEM	547.452,97	2	273.726,49		273.726,49	
2.2	ENSECADEIRAS PARA EXECUÇÃO DA TRAVESSIA	818,50	1	818,50			
2.3	FUNDAÇÕES PARA A TRAVESSIA 3 E MUROS ALA DE ENTRADA E SAÍDA	87.829,73	2		43.914,87	43.914,87	
2.4	ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PARA A TRAVESSIA 3	1.050.001,88	2		525.000,94	525.000,94	
2.5	ESCORAMENTO DE ENTRADA	44.759,51	1		44.759,51		
2.6	DISSIPADOR DE ENERGIA (ENROCAMENTO DE SAÍDA)	75.217,21	1			75.217,21	
3	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA NA ALAMEDA ALDO LUPO						
3.1	DEMOLIÇÕES	11.740,06	1	11.740,06			
3.2	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM GUIA+SARJETA EXTRUSADA	89.930,73	1				89.930,73
3.3	PASSEIOS DE CONCRETO	17.979,64	1				17.979,64
3.4	PLANTIO DE GRAMA	35.638,25	1				35.638,25
	TOTAL MENSAL (R\$)			400.115,56	618.508,67	922.692,85	151.720,95
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	2.093.038,02		400.115,56	1.018.624,22	1.941.317,07	2.093.038,02

Jardinópolis, SP, 12 de Julho de 2023.


JEFERSON LUIZ DE ZORZI
 ADMINISTRADOR
 RG:2.007.391.432 - SSP/RS
 CPF: 248.365.160-72
 AUTEM ENGENHARIA LTDA

