
INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI  

CNN  n2  22.456.311/0001-00 

Rua Alice Além Saadi, n-9. 855— Sala 116 

Bairro: Nova Ribeirânia 
CEP: 14096-570 — Ribeirão Preto — São Paulo 
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5.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

E-mail: comercial@increbase.com.br  
Contato:  (16) 4042-0070 



INSTRUMENTC, PARTIqp4k:.;¡. DE 6' ),LTEAÇÃO CONTRATUAL DE 
EMPRESAAIDIvIDUAL DE RESPONSABIODADE LIMITADA MEL] 

INCREBASE ENGEHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI — ME 
CN!-)J N° 22.456.311/0001-00 

NIRE N° 35,600.992.950 

THAIS BORLENGHI ROMANI, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens 	eresaria, 
residente e domiciliada na Rua Edgar Gerson Barbosa, n° 314 — Apto, 121 — Vila Dayse — S-  Bernardo 
Campo/SP — CEP: 09732-520, portadora da cédula de identidade RG n° 26,443,751-2 SSP/ P e do CP n° 
358.814,858-23, titular e administradora da Empresa Individual de Responsabilidade  Limit  da  INCREASE  
ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI,  corn  nome fantasia a expressão INCREBASE, -;orn sede na Rua 
Alice Além Saadi, n° 855 — Sala 1116, Bairro: Nova Ribeiránia — CEP: 14096-570, nesta c 
Preto, Estado de São Paulo — CEP 14096-570, CNPJ n°22.456.311/0001-00, devidamente registrada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n° 35,600.992.950 em 15/05/2015, e última alteração contratual 
registrada sob n°42.856/21-8 em 03/02/2021, na forma e condições especificadas nas clausulas a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DA ALTERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TECNICA 

A responsabilidade técnica da sociedade perante ao CREA ficara a cargo de profissional contratado terceirizado, 
devidamente habilitado e registrado, que nesta condição responderá a empresa perante este orgão. 

CLAUSULA SEGUNDA— DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SOCIA ADMINISTRADORA 

A partir desta alteração o endereço da súcia administradora passará a ser: Rua  Ignacio Ferrero,  n° 230 — Apto, 
123 Jardim Botânico  Ribeirao  Preto/SP — CEP: 14021-560. 

CLAUSULA TERCEIRA — DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL 

A partir desta alteração a razão social passara a ser: INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 

CLAUSULA QUARTA — DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL 

A partir desta alteração inclue-se no objeto social; n) fornecimento e instalação de artigos de informática e 
telecomunicações. 

CLAUSULA QUINTA — DA CONSOLIDAÇÃO 

Em decorrência das deliberações e alterações procedidas, permanecendo inalteradas as demais cláusulas, 
consolida-se o Contrato Social da Empresa, cujas cláusulas e condições passam a ser as seguintes: 
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CONSOLIDAÇÃO DO INSTPUMENTO pARTIC9LAR p A AtTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA 
INDIVIDU4I, DE RZSFONSAKIDADE LIMITADA EIRELI 

INCREKASE CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ N°22456,311/0001-OU 

NIRE N° 35.600.992.950 

THAIS BORLENGHI ROMANI, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, empresária, 
residente e domiciliada na Rua  Ignacio Ferrero,  n° 230 — Apto, 123 — Jardim Botânico  Ribeirao  Preto/SP — 
CEP: 14021-560, portadora da cédula de identidade RG n° 26.443.751-2 SSP/SP e do CPP n° 358.814.858-23, 
titular e administradora da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada INCREBASE CONSTRUTORA 
EIRELI, com nome fantasia a expressão INCREBASE, com sede na Rua Alice Além Saadi, n°655 — Sala 1116, 
Bairro: Nova Ribeirania — CEP: 14096-570, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo — CEP 14096-
570, CNPJ n° 22.456.311/0001-00, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob 
NIRE n° 35.600.992.950 em 15/05/2015, Primeira Alteração registrada sob n° 126.844/17-3 em 03/04/2017, 
Segunda Alteração registrada sob n° 537.958/19-8 em 31/10/2019, Terceira Alteração registrada sob n° 
537.958/19-8, em 17/01/2020, Quarta alteração contratual registrada sob n° 142.307120-8 em 22/04/2020 e e 
Quinta alteração contratual registrada sob n° 42.856/21-8 em 03/02/2021, na forma e condições especificadas 
nas cláusulas a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO TIPO, DENOMINAÇÃO, SEDE E DOMICILIO LEGAL 

A empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI,  tern  como nome empresarial INCREBASE 
CONSTRUTORA EIRELI e, como nome fantasia a expressão INCREBASE, com sede na Rua Alice Além Saadi, 
n° 855 — Sala 116, Bairro: Nova Ribeirânia — CEP: 14096-570, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo — CEP 14096-570. 

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO SOCIAL 

Constitui o objeto da empresa as seguintes atividades: a) administração de compra e venda de imóveis próprios, 
tais corno: edificios residenciais (apartamentos e cases), edificios não residenciais e terrenos; b) prestação de 
serviços combinados de escritório e, apoio administrativo, planejamento financeiro e centro de serviços de apoio 
a empresas; c) construção e reformas de edificios residenciais e comerciais de qualquer tipo, inclusive industriais 
ou destinados a outros usos especificos, podendo ser  pre-moldados ou pré-fabricados de qualquer material, d) 
prestação de serviços de infraestrutura  urbane;  e) limpeza e coleta de lixo; f) retirada de entulho; g) conservação 
e manutenção de vias públicas; h) jardinagem e poda de árvores; I) controle de estacionamento público; j) 
execução de serviços e obras de engenharia elétrica; k) operação e manutenção de linhas de transmissão e 
subestações, I) execução de pavimentação de vias públicas, asfalto, concreto e outros, m) comercio varejista de 
material de construção, n) fornecimento e instalação de artigos de informática e telecomunicações. 
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CLAUULA-TERCE),IRA-- PA RESPONSABILIDADE LEGNICA 

A responsabilidade técnica da sociedade perante ao CREA ficara a,cargo de profissional contratado terceirizado, 
devidamente habilitado e registrado, que nesta condição responderá a empresa perante este órgão. 

CLAUSULkQUAKTA D APITAL SOCIAL 

A empresa tem o capital social subscrito de R$ 5.5O0.0,00 (Cinco milhões e quinhentos mil  reels),  totalmente 
integralizado em moeda corrente. 

CLAUSULA QUINTA -- DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA 

A administração da empresa  sera  exercida por THAIS BORLENGHI ROMANI já qualificada anteriormente, a 
quem caberá única e exclusivamente todos os poderes e atribuições  necessaries  pare gerir os negócios da 
empresa, representando-a judicial ou extrajudicialmente, podendo outorgar poderes das cláusulas  "ad  judicia" e  
"ad  negocia", bem como praficar todo e qualquer ato de gestão no interesse da empresa, sendo, entretanto, 
expressamente proibido o uso da firma em negócios alheios aos interesses sociais, inclusive avais u fianças, sob 
pena de nulidade do ato. 

Parágrafo único: Caso ocorra falecimento ou impedimento permanente do administrador ora eleito, a empresa  
sera  administrada por GUILHERME SOZIO BORLENGHI, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado 
na Rua Edgar Gerson Barbosa, n° 314 — Apto 121 — Vila Dayse — São Bernardo do Campo/SP — CEP: 09732-
520, portador da Cédula de identidade, RG n° 37.946.297-7 SSP/SP e inscrito no  OFF  sob n° 358.814.848-51, 
que fica desde logo escolhido como o administrador suplente habilitada a realizar os negócios da empresa ate 
que sobrevenha ulterior definição da situação de óbito ou impedimento, pelo Juizo do Inventário ou em Escritura 
Pública de Partilha  (art.  982 do  CPC),  ou pelos familiares e eventuais curadores do titular. 

CLAUSULA SEXTA DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE 

A empresa teve suas atividades iniciadas em 08 de maio de 2015 e terá prazo de duração indeterminado. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO BALANÇO GERAL, SEUS LUCROS OU PREJULOS 

O exercicio social se encerrará no dia 31 de dezembro de cada ano. 

Parágrafo único: A empresa poderá distribuir resultados em períodos inferiores ao anual, mediante resolução de 
seu titular, devendo, entretanto, apurar o resultado do periodo em Mango contábil especialmente levantado para 
tanto. 

CLAUSULA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR 

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado  (art.  1052 do CC/02) na empresa, não 
respondendo o mesmo pelas perdas da EIRELI, sequer subsidiariamente. 

CLAUSULA NONA — DA NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS 

Declare a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos e direito, que a mesma não participa de nenhuma outra 
pessoa juridica dessa modalidade. 
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CLAUS4A bCIMA DA DpLAF?„,e,gAg; DE DESEMPEDNENTO 

A administradora declara, sob as penas da lei, que não foi condenada a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato: nem contra a economL poJular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normais da 
defesa da concorrência, contra relações de:conuino, a fé pública ou a propriedade. 0 administrador suplente 
desde logo se declara igualmente desimpedidb, nos termos da lei, podendo investir-se na função de imediato, se 
sobrevier o óbito ou o impedimento do administrador eleito. 

Por ser verdade, assina o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual forma e teor. 

Ribeirão Preto/SP, 11 de julho de 2.022. 
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INCREBASE CONSTRUTORA EIREU 
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Rua Alice Além Saadi, ng 855 —Sala 116 a' Ass. 4.." 

Bairro: Nova Ribeirânia 
CEP: 14096-570 — Ribeiro Preto —Sk Paulo 

5.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

E-mail: comercial@increbase.com.br  

Contato:  (16) 4042-0070 



DATA DE ABERTURA 

15/05/2015 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

22.456.311/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
INCREBASE 

PORTE 

DEMAIS 

03/11/2022 11:56  about:blank 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
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CÓDIGO E DEscRigAo DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 -Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR1DICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresdri 

LOGRADOURO 

R ALICE ALEM SAADI 
NÚMERO 

855 
COMPLEMENTO 

SALA 116 

CEP 
14.096-570 

BAIRRO/DISTRITO 
NOVA RIBEIRANIA  

MUNICIPIO 

RIBEIRAO PRETO 
UF 
SP  

   

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ADM@INCREBASE.COM.BR  
TELEFONE 

(16) 8809-0737 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.***. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

15/05/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
********  SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução  Normative  RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 03/11/2022 ás 11:53:41 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/1 

about:blank 



03/11/2022 13:59 

Gcvernuik Estado de 56o Pautte 

Secretaria da Fazenda 

Consulta Pública ao Cadesp GOIN1S TR& 
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Consulta Pública ao Cadastro 
ICMS 

Cadastro de Contribuintes de 
ICMS - Cadesp  

¡xi  

Código de controle da consulta: 89763683-c53c-4718-ab55-b9d39aba08d4 

Estabeleciment 

IE: 797.698.351,112 

CNP): 22.456.311/0001-00 

Nome Empresarial: INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 

Nome Fantasia: INCREBASE 

Natureza jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) 

Endereço 

Logradouro: RUA ALICE ALEM SAADI 

No: 855 

CEP: 14,096-570 

Município: RIBEIRAO PRETO 

Complemento: SALA 116 

Bairro: NOVA RIBEIRANIA 

UF: SP 

    
 

Informações Complementares  

    

Situação Cadastral: Ativo 

Ocorrência Fiscal: Ativa 

NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE 
APURAÇÃO 

Construção de edifícios 
Construção de instalações esportivas e recreativas 

Atividades Econômicas: 
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
Compra e venda de imóveis próprios 
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

  

Inform-ações  NF-e — 

Data de Credenciamento como emissor de  NF- 
04/04/2017 

e: 

Indicador de Obrigatoriedade de  NF-e: Obrigatoriedade Total 

Data de Inicio da Obrigatoriedade de  NF-e: 01/03/2011 

Voltar 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes 
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são 
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com 
eles ajustadas. 

Secretaria da Fazenda do Estado de  So  Paulo 

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(pkqwkta52nceipcyqcsd2cfp))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx  

Data da Situação Cadastral: 03/04/2017 

Posto Fiscal: PF-10 - RIBEIRÃO PRETO 

Regime de Apuração: 



Sócios e Administradores: THAIS BORLENGHI ROMANI 

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliári 
Secretaria Muncipal da Fazenda: 

Situação Cadastral: Ativa 

Prefeitura Municipal de  Ribeirao  Preto 
Secretaria Municipal da Fazenda 

www.ribeiraopreto.sp.gov.br  

     

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br  

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADAST 

Empresa: INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 

CNI2J/CPF: 22.456.311/0001-00 	Data Abertura: 

Inscrição Municipal: 20128409 

Endereço: RUA ALICE ALEM SAADI 	 No 855 / 

CNAE Principal:  null  -  null  

CNAE(s) Secundfirios(s): 

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser 
consultados através do  site  da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São 
exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética. 

Certidão emitida eletronicamente com base no  art.  81-A da Lei 2.415/70. 

Validade: 180 dias 

Legitimidade verificavel na  Internet  - www.ribeiraopreto.sp.gov.br  
pelo prazo de 180 dias. 

Emitida  'Ss  18:09h do dia 16/08/2022 - Código de controle: 3083951 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVJA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DiVI ATIVA DA UNIÃO 

Nome: INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 22.456.311/0001-00 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se A situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços < p://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certid56 emitida gratuitamente  corn  base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitia as 08:18:01 do dia 151.812022 <hora e data de Brasília>.  
Vail  a até 11/02/2023.  
Có  igo de controle da c dão: 4FE6.7E71.FE64.86BF 
Ou quer rasura ou 	enda invalidara este documento. 

4-r7i 



  

 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Divida Ativa 

   

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Divida Ativa do Estado de  Sao  Paulo 

- CNPJ Base: 22.456.311 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidao n° 	 i4365686 
	

Folha 1 de 1 

Data e hora da emissá 	20/09/2022 08:59:51 
	

(hora de  Brasilia)  

Validade 	 30 (TRI A) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos t 	esolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  



  

 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ B e: 22.456.311 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão n° 	 40293573 	 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 	19/10/2022 11: 6:42 	 (hora de  Brasilia)  

Validade 	 30 (TRINTA) • ias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos ter os da Resolug" 	onjunta SF-PGE n°2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emen -rã este documento. 
A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  



Situação Cadastral: Ativa 

Prefeitura Municipal de  Ribeirao  Preto 
Secretaria Municipal da Fazenda 

www.ribeiraopreto.sp.gov.br  

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br  

CND 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA) 

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO 

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, 
consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta 
débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários - ISS, Taxa de Funcionamento e 
Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários - IPTU, não consta débito, de 
titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, ate a presente data. 
Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. 
certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados 
pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Divida 
Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais. 

Empresa: INCREBASE CONS7RUTORA EIRELI 

CNI23/CPF: 22.456.311/000/-00 

Inscrição Municipal: 20128409 

Certidão emitida eletronicamente com base no  art.  81-A da Lei 2.415/70. 

Validade: 180 dias 	/ 

Legitimidade verificável na  Internet  - www.ribeiraopreto.sp.gov.br  
pelo prazo de 180 dias. 

Emitida às 18:07h do dia 16/08/2022 - Código de controle: 3083950 



CAiXA ECONID,NICA FEDERAL  

Certificado de Re laridade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	22.456.311/0001-00 

Razão SOCialaNCREBASE ENGENHARIA E  ADM  EIRELI ME 
Endereço: 	R ALICE ALEM SAADI 855  SL  116 / NOVA RIBEIRANIA / RIBEIRAO PRETO 

/ SP / 14096-570 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuigõ S e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:31/10/2022 a 29/11/2022  

Certificação Número: 2022103103541546315552 

Informação obtida em 31/10/2022 16:09:16 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
WWW.caixa.gov.br  

31/10/2022 16:09 	 Consulta Regularidade do Empregador 

   

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf  1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIçA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

   

No : INCREBASE CONSTRUTOR'A EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CN J: 22.456.311/11G -00 
Cer.'dão n°. 	269508/2022 
Expedição: 15/08/2022, às 11:51:39 
Validade: 11/02/2023 - 1 	(cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.456.311/0001-00, AO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  

Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 



  

INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ n2  22.456.311/0001-00 
Rua Alice Além Saadi, n2  855 —Sala 116 
Bairro: Nova Ribeirânia 

CEP: 14096-570 — Ribeirão Preto — Sâo Paulo 

5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA  

E-mail: comercial@increbase.com.br  

Contato:  (16) 4042-0070 



06/10/2022 	0060908012  

CERTIDÃO N°: 930592 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no  site  do Tribunal de Justiça. 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CIVEIS 

4/./ 	 0 
c')  FL 	 
in 	rid  
N1N 	  
d" 	Ass. 

4/I 1-0  

FOLHA: 1/1 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Civeis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DA FE que, pesquisrdo os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAQ -  ES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
05/10/2022, verificou NADA CONSTAR com eu/requerido/interessado em nome de: **************** 

INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 22.456.311/0001-00, conforme indicação constante 
do pedido de pertidão.******.**************.********.*********************************.**************.******** 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já 
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais 
do Estado de  Sao  Paulo. 

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
SPI n°22/2019. 

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1a  Instância, mesmo que estejam em 
Grau de Recurso. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A 
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do 
destinatário da certidão. 

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e 
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes 
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São P  lo,  6 de outubro de 2022. 

/L 
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INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 

CNPJ ng 22.456.311/0001-00 
Rua Alice Além Saadi, n2  855 — Sala 116 
Bairro: Nova Ribeirânia 

CEP: 14096-570 — Ribeirão Preto —São Paulo 
Ir-ko=  

   

5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

E-mail: comercialpincrebase.com.br  

Contato:  (16) 4042-0070 

j 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Número da Certidão:  CI-  2892214/2022 
	

Válida até: 1/12/20 2 

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste 
Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis 
técnicos, nos termos da Lei no 5.194 de 24 de dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a 
pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se 
encontram em débito com o CREA-SP. 

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar 
quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis 
técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos 
dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expediçê 

Razão Social: INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 22.456.311/0001-00 
Endereço: Rua ALICE ALÉM SAADI, 855 SALA 116 

NOVA RIBEIRÂNIA 
14096570 - Ribeirão Preto - SP 

Numero de registro no CREA - SP: 2093874 
Data do registro: 25/04/2017 
Processo (Sipro): T-ip0001/2322017 
Processo (SEI): -*-*-*-*-* 
Capital Social: R$ 5.500.000,00 

Observação: 
Restricao de Atividades  ref.  ao  obj. social, conf. Instr. vigente. REGISTRADA PARA ATUAR 
NA  AREA  DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA MECÂNICA E METALORGICA, ENGENHARIA 
ELÉTRICA, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS  AREAS  DE GEOLOGI t E MINAS, 
ENGENHARIA QUÍMICA, AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO T 	LHO E z . 

AGRONOMIA. . . . 

Objetivo Social: 
a) Administração de compra e venda de imóveis próprio, como: edifícios resid nciais 
(apartamentos e casas), edifícios não residenciais e terrenos, b) prestação de se viços 
combinados de escritório e, apoio administrativo, planejamento financeiro e centr de 
serviços de apoio a empresas, c) construção e reformas de edifícios residencial e 
comerciais de qualquer tipo, inclusive industriais ou destinados a outros usos específicos, 
podendo ser pré-moldados ou pré-fabricados de qualquer material, d) prestação de 
serviços de infraestrutura urbana; e) limpeza e coleta de lixo; f) retirada de entulho; g) 
conservação e manutenção de vias públicas; h) jardinagem e poda de arvores; i) controle 
de estacionamento público; j) execução de serviços e obras de engenharia elétrica; k) 
operação e manutenção de linhas de transmissão e subestações, I) execução de 

Página 01 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 
Continuação da Certidão:  CI  - 2892214/2022 136gina 02 

pavimentação de vias públicas, asfalto, concreto e outros; m) comercio varejista de 
material de construção; n) fornecimento e instalação de artigos de informática e 
telecomunicações.  . . . . . . . . .  . 

Responsabilidades Técnicas Ativas: 

Nome: RODRIGO PLANAS ROMANI 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 70  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Origem do Registro: CREA-SP 
Número do Registro (CREASP): 5069252396 
Registro Nacional: 2612936050 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 20/04/2021 
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data. 

Nome: LUIZ FERNANDO MARTINS 
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Dos artigos 80  e 90  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Origem do Registro: CREA-SP 
Número do Registro (CREASP): 5069660883 
Registro Nacional: 2614885169 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 02/05/2022 
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data. 

Nome: PAULO SERGIO ROMANI 
Titulo: ENGENHEIRO MECÂNICO 

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Origem do Registro: CREA-SP 
Número do Registro (CREASP): 0601334120 
Registro Nacional: 2621161693 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 06/10/2022 
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data. 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer debito ou infração em nome da empresa 
e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus 
dados acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando 
o(a) autor(a) 6 competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

Pagina 02 



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Continuação da Certidão:  CI  - 2892214/2022 Página 03 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: b0d56eea-2c7c-4854-ba8c-ae8b55180c19 

Situação cadastral extraída em: 07/10/2022 09:12:29 

Emitida via Serviços  Online.  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o  site  www.creasp.org.br,  link  Atendimento/Fale 
Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, 
, JARDIM  SAO  LUIZ, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento 
mais próxima.  

SAO PAULO, 07 de  Outubro  de 2022  

Página 03 
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2620200009851  
Atividade concluida 

Certidão de Acervo Técnico  CAT  CRFA c-,  0  CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO -  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 

CERTIFICAMOS 
assentament 
profissiona 

edi 
())  FL  AL  

1). cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta 
deste onselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico 

ODRIGO PLANAS ROMANI refere b(s) Anotação(ties) de Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo discriminada(s): 

Profissi  al:  RODRIGO PLANAS ROMANI 
Registro. 5069252396-SP 	 
Titulo  Pro-  -'onal: Engenheiro 

RNP: 2612936050 	  

 

     

Número  ART:  28027230191331508 . Tipo de  ART:  OBRA OU SERVIÇO 	Registrada e r'"10/10/2019Baixada em: 20/10/2020 
Forma de Registro: INICIAL 	  
Participação Técnica: INDIVIDUAL 	  
Empresa Contratada: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO - EIRELI - M 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS 	  
RUA Major Garcia 	  No • 144. . . 
Complemento: 	  Bairro: Centro 	  
Cidade: Altinópolis 	  UF: SP CEP: 14350000 PAIS: BRASIL 	  
Contrato: 126/2019 	  Celebrado em : 04/09/2019 	  
Vinculado à  ART• 	  
Valor do Contrato: R$ 226.673,42 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO.  

Endereço da Obra/servigo:RUA DOUTOR EDSON DUTRA BARROSO 	 No • 1230. . . 
Complemento: 	  Bairro: COHAB I 	  
Cidade: Altinópolis 	  UF: SP CEP: 14350000 PAIS: BRASIL 	  
Data de inicio: 09/10/2019 Conclusão Efetiva: 05/02/2020 	 Coordenadas Geográficas: 	  
Finalidade: ESCOLAR 	  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS 	 CNPJ: 45.298.569/0001-13 	  

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 126,48000 metro quadrado 	  

— Observações 	  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS - CONTRATO  Ng  126/2019 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA SOB 
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, CONSTRUÇA0 DE MUROS E PINTURA 
GERAL DA EMEI MONTEIRO LOBATO 	  

Informações Complementares 	  
0 atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da  ART,  desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na  area  da Engenharia Civil 	  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico -  CAT  - o atestado apresentado 
pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes. 

/Certidão de Acervo Técnico No.2620200009851 
29/10/2020 15:20:07 

Autenticação Digital: ACzkFIBI3ygF0AxJCk6BnAllk03nGCCC 

( 

A  CAT  á qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do 
atestado no CREA. 

A  CAT  ti qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no  momenta  da habilitação ou da entrega das propostas. 

A  CAT  é válida em todo território nacional. 

A  CAT  perdera a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e 
quantitativos nela contidos,  bent  corno de alteração da situação do registro da  ART.  

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no  site  do CREA-SP 
(wwvv.creasp.org.br), 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, 
sujeitando o autor ã respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de  Sao  Paulo 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920 

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br  opção 'Atendimento'  link  'Fale Conosco' 

;REA-SP 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

  

Atestamos para os devidos fins, que a Ernpre INCREBASE ENGENHARIA E ADM1NI RAÇÃO 

EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n1? 22.456.311/0001-00, cirn sede à Avenida Vitoria Ro 	1lartini  rig  261 — 

Vitoria  Martini  — Indaiatuba — SP, CREA/SP, representada p 	 savel técnico Engenheiro Civil 

RODRIGO PLANAS ROMANI CREA/SP nt 5069252396, A.R.T.  WI  28027230191331508, EXECUTOU para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS/SP,  corn  sede na Rua Major Garcia n9 144, centro, inscrita no 

CNPJ n5  45.298.569/0001-13, os serviços de CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, CONSTRUÇÃO 

MUROS E PINTURA GERAL NA EMEI MONTEIRO LOBATO, objeto da TOMADA DE PREÇOS DE NtI 

007/2019, estando em conformidade  corn  os projetos, não existindo nenhum fato que desabone sua 

Idoneidade Técnica conforme segue abaixo; 

1— CARACTERÍSTICAS DA OBRA EXECUTADA: 

1.1 	VALOR DO CONTRATO: R$ 226.673,42 (Duzentos e vinte e seis mil e Seiscentos e setenta e três 

reais e Quarenta e dois centavos); 

1.2 	DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/10/2019; 

1.3 	DATA DE INICIO DA OBRA: 09/10/2019; 

1.4 	OBRA CONCLUI DA; 05/02/2020; 

2 — SERVIÇOS EXECUTADOS: 

. 	..._.. 	_ 

Item 
FFonte dosl Códigos dos I 

	

	

7 

— 
Descriyfio dos Serviços 	 1 un. 	Qde. 

Serviços I L  Serviços 1 	 , 
„... 	 . 	 .. 

1:TEM A -C.ONSTRuçAiD DE 3 Stki.AS DE: AU  Ls%  

rï. 	 , , I 	 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1 1.1 	CPOS 	I 02.08.050 I Placa em lona com impresso digital e estrutura em madeira 	. m' i 
	1.. i 	

i i  4,50 
1.2 	CPOS 	02.02.150 1Locação de  container  tipo deposito -  area minima  de 13,80 m' i mês II 	3,00  . 	

1 

i 1.3 i___ CPOS 	E
. 
 02.10.020 	Locag5o de obra de edifica0o rnz  1 

- 126,48 i 

I 	 I
l 	 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm 	

. 

1.4 	CPOS 
c/ transporte no raio de ate 1,0km 

02.09.040 	de diâmetro, c/ carninhao disposição, dentro e fora da obra, 	m7  126,48 g 

L 

1-' 

	

2. 	 IN F RAE STRUT U RA 

I 

	

2.1 	CPOS 	12.05.010  
Taxa cie  rnobiliza0o e desmobiliza0-0 de equipequipamentos p 

,  
_ 

1,00 	.1 
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ydbine(e,!..H1 

2.2 

2.3  

3.5 	CPOS 	11.16.060 
estrutura 

4. 	 ALVENARIAS 

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

6.3 	CPOS 	16.33.082 	Calha„ rufo, afins em chapa galvanizada ng 26- corte 0,33 m 	m 
60,80 

7. 	 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Quadro de distribuiçrao universal de embutir, para disjuntores 
7.1 CPOS 37.03.20 1 

	 1 16  DIN !  1 	
ll r 

2  Bolt -on  - 150 A - sem 	
.  

1,00 
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CPOS 	12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t 	ii  

	

2.5 	CPOS . 09.01.020 I Forma em madeira comum para fundagio 	 m2  
i 

I- 

	

2.6 	CPOS 	10.01.040 1 Armadura em barra de  ago  CA-50 (A ou 13) fyk= 500 MPa 	Kg 
.____ 	 --------1.-- -- 	 — --- — 

I 

	

2.7 	CPOS 	10.01.060 i Armadura em barra de  ago  C.A.-60 (A ou B) fyk= 600 MPa 	Kg 

I Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

	

2.8 	CPOS 	11.16.040 
I fundaçâo 

	

2.9 	CPOS 	1 11.01.130 I  Concrete  usinado, fck = 25,0 MPa 

	

2.10 	CPOS 	32.16.010 

I 	 - 	 
I Impermeabilizag5o em pintura de asfalto oxidado com 	

m2 
! solventes orgânicos, sobre massa 

_ 

	

2.11 	CPOS 	06.11.040 I Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 

06.01.020 
Escavaçâo manual em solo de 1.9  e 2g categoria em campo CPOS  
aberto 	 

[.. 

	

- - 	- 	 --------- • - 
2.4 	CPOS 	11.18.040 I Lastro de pedra britada m3  

102,00 I 

5,11 

0,60 

34,00 _ 

214.20 

71,40 

ITO 
3,57 

_3,57 

34,00 

rit3  
1,54 

SUPERESTRUTURA 

'140,00  
09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convenciona 

	

3.2 	CPOS 	10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou 13) fyk= 500 MPa 	Kg 	648,60 
—r- 

	

3.3 	CPOS 

	

3.4 	CPOS 	J  11.01.130 I.  Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 
1 	

10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa 

4.1 	C:POS 	14.04.210 
Alvenaria de bloco cerâmico de ved20o, uso revestido, de 14 

cm 

5, 

5.1 

ESQUADRIAS METALICAS f 	 

	

52.11 	CPOS 	24.01.030 	Caixilho cru ferro basculante, sob medida  

5.3 _ VIDROS 

,--- 	-T  
5.3.1 	 mm , 24.01.040 t Vidro liso transparente de 4 m 

7  	
_ _ ____ __ 

1 

 LI 1
.1
42

...
?
._ 

 

	

6. ] 	 COBERTURA 

	

6.1 , 	CPOS 	15.01.220 	Estrutura pontaletada para telhas onduladas  

ESQUADRIAS 

ESQUADRIAS DE MADEIRA 

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "RIM RU", 

CPOS 	23.13.052 	
para acabamento em pintura, tipo acessivel, padr5o 

5.1.1  
dimensional médio/pesado,  corn  ferragens, completo -90 x 

210 cm 	 

5.2 

 

216,20 

'U3  

 

 

199,60 

 

Ull, I 
3,00 

_144,00 

6.2 	CPOS 	
16.03.010 Telha mento em cimento reforçado  corn  fio sintético GRES - 	2 

perfil ondutado de 6 mrn  L 144,00 
- 

3. 

3.1 

 

CPOS 
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7.9 

Prefeitura de Altinópolis 

CPOS 	40.04.470 I  Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo 

28,00 
- 

cl 
10,00 

cj 
3,00 

15,00 

	

1:R11i-A 	 CEP  

Fone Itx. LI 0) 317;65. j'',1710 

rirp„,  • .I 

' 	 . 	 . 	. 	 . 

7.2 	CPOS 	40.07.010 Caixa em  PVC  de 4°x 2" 	 Url. 

73 	CPOS 	37. 	Disjuntor terrnornagnético, unipolar 127/220 V,  caffeine  de 10 13.600 	 un. A•ate 30•A 

7.4 
Eletroduto de  PVC  corrugado flexível leve, diâmetro externo 

	

C.POS 	38.19.030  

7.5 	CPOS 	39.26.020 Cabo de cobra flexivel de 2,5 inm2, isolamento 
- baixa emissão de fumaça e gases 	 I 

m 
360,00 

1.5 	CPOS 	39.26.030 Cabo de cobre flexivel de 4 inm2, isolamento 0,6/1 kV - 90°C 
baixa emissgo de fumaça e gases 	 270,00 • 

7.7 	CPOS 	40.05.020 	Interruptor com 1 tecla simples e placa 

7.8 	CPOS 	40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
--------- 

de 25 intr L 	250,00 

CPOS 41.14.070  

  

7.10 

4 

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 

lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W 18,00 

	

7.11 	CPOS 	41.13.200 	
Luminaria blindada, oval, de sobrepor ou arandela para 

lâmpadas fluorescentes compacta 

	

7.12 	CPOS 	
41.07.450 Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 

25 W - 110 01,/ 220V 

Uri. 
3,00 

un. 
3,00  

CPOS 	41.07.070  Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32W 	un. 
36,00 7.13 

7.14 	CPOS 	50.05.260 
Bloco autônomo de iluminagao de emergência  corn  autonomia 

, 	.  
minima  de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W 

8. 	 REVESTIMENTOS 

ii 1 
 8.1 

_ 

8.1.1 CPOS 17.02.020 Chapisco 
_ 

8.1.2 	CPOS 	17.02.120 Embogo comum 

Utl. 
3,00 

m2  
176,94 _  

1 

PAREDES INTERNAS 

ni-21  
176.94 

Rodapé em placa cerâmica esmaltada  PEI-4 para  areas  

internas, grupo de absorção Blla, resistência química A. 63,00 
assentado com argamassa colante industrializada 

Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa 

18.06.510 	industrializada para rejunte, altura ate 10 cm, juntas acima de 	m 
63,00 

3 até 5  aim  

PAREDES EXTERNAS 

8.1.3 CPOS 

8.1.4 	CPOS 

8.2 

 

  

L.
1_8.06.023 

L
. 	80,23 

mi  
80,23 

	

8.2.1 1_ 	CPOS 1 17.02.020 Chapisco 

i 

	

8.2.2 	CPOS 	17.02.120 I Emboço comum 

4- 

	

8.3 	 PISOS 

1  

	

8.3.1 	CPOS 	11.04.060 	
Concreto não estrutural executado no local, minimo 300 kg 

I  
' cimento/ m3  

-------------. 

8,48 

, — Placa cerâmica esmaltada  PEI-4 para  area  interna, grupo de  

	

8.3.2 	CPOS 	18.06.022 1 absorção Bile, resistência química A, assentado com argamassa 1 rn2  1 907., 1 

I 	 0 
i 	 I colante industrializada 	

'-' 	. , 

—1.----  

	

3.3 	 18.06.410 	
—4"---- —1 Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa 

CPOS 	
1 

I
I 

8. 	• 	 1 	 i 
i 	 Industrializada para r4.inte 	 3 , juntas acima de até 5 mm 

çJ 

90,00 _ 
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Prefeitura de Altinápolis 
Rua Maio' 

--• 

TETO 8,4 	 r  

9.1 CPOS 

CPOS 

--1 

9.4 	CPOS 	33.12.010 	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo 

CPOS 	33.03.350 	Pintura especial em esmalte pare lousa cor verde 
1 

•---- 

CPOS 	33.11.020 	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo 

CPOS 	33.06.020 Aerilico para quadras e pisos cimentados 

COMBATE INCEN010 

Extintor manual de p6 químico seco BC • capacidade de 8 kg 	L tin. 

9.2 33.10.050  

33.10.010 Tinta  latex  antimofo, inclusive preparo interno 

	 - 	- 

Tinta acrilica em massa, inclusive preparo externo 

9.3 

9.6 

10. 

10.1 	CPOS 50.10.060 
1,00 

m2  
161,94  

rn2  
80 23 

m2  
15,00 _ 

mz  
11,34 _ 

rnz  
14,82 

in2  
31,14  

mz 
90,00 

13‘\‘57-ii) 

44/ 

FL  44: 
e),. 

(I) 	'  

( 
NN cf.:77E7-4; 

—44 8.4.1 	CPOS 	22.03.050 	Forro em fibra mineral revestido em  latex  
_ 

9. I PINTURA 

11.2 	CPOS 

11.3 CPOS 

50.10.100 	Extintor manual de agua pressurizada - capacidade de 10 litros  
1,00 

        

         

     

AREA  EXTERNA  

 

         

15.03.131 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 

Grau 50, sem pintura 	 15,75 
_ 

	

	 - — 
Telhamen to em chapa de aço pré-pintada  corn  epOxi e 

16.12.060 	poliéster, perfil trapezoidal,  corn  espessura de 0,50 mm e 

altura de 40 Min 
T".  

16.1 200 	

-- 

Cumeeira em chapa 	aço  pre-pintada com ep6xi e poliéster, 
2.  

perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm 

5,75 

2,30 

- 	-------- 	 I m2  L 
t ITEM B - CONSTRUÇÃO DE  MAD  E PINTURAt GERA! 

_ 	 __  

1. 1 SERViÇOS PRELiMINARES 	 —1 _4 ... 	
I 

- -- 7 . ---.1 
m2  I 172,98 ! 

- 

0,98 	  _ _ 

FUNDAÇÕES 

12 	 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

12.1 I 	CPOS 	55.01.020 	Limpeza final da obra 

1.1 

1.2 

CPOS 	04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral 

CPOS 	03.01.040 Demoliç5o manual de concreto armado 

2.  

rn Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm ate 20 t 

	

2.1 	cpos 12.05.020 

	

2.2 	CPOS 	11.18.040 	Lastro de pedra britada 
_   _ 

	

2.3 	CP05 	110.01.040 Armadura eni barra de  ago  CA-SO  (A ou B) fyk = 500 lvIpa  

73,50 

0,24 _ 

Kg 
290,40 

2.4 	CPOS 	11.04.040 

r  
Concreto n5u estrutural executado no local, minimo 200 kg 	

m5 1 	 , 
I 	 cimento! m5 	 3,63 

1-- 	j- 
1 	I 	 I 	 i Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

.... 

I 2.5 k CPOS 1 11.16.040 I 
k 	 1  tunclaç'go 

I 3 	 i ESTRUTURAS 

M3  1 
. 	

3,63 
-/-.  

I 

i 3.1 1 	CPOS 	1  1 	09.01.030 
TAlvenaria de bloco de concreto de vedag5o de 14 x 19 x 39 cm I , 

i _ . 	 _. 	.... 	 i -c ' 	lasse C .__ 	

I  in  1 
I 	23,5 
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3.2 

3.3 

CPOS 

CP05 

10.01,040 

11.04.040 

Armadura em barra de  ago  CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 
_ 

Kg 
752,80 

Concreto no estrutural executado no local, mínimo 200 kg 
. 

cimen)o/m3  
_ 	.. 	..._ 

rn z  
9,41  

3.4 
...____ 

cPOS 
____...... 

11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
estrutura Í m s 

9,41 

4. 
_ _ ALVENARIAS 

• — _ 	._ 

4.1 CPOS 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto de vedaga'o de 14 x 19 x 39 cm 

....._... _ 	_..... , 
-I- 

- casse C 	 j . 1_ 247,78 

4.2 CPOS 17.02.020 Chapisco  
495,56 

5. PINTURA _L 
5.1 CPOS 33.10.010 Tinta  latex  antimofo em massa, inclusive preparo m2  ] 

2.809,64 

5.2 CPOS 33.10.040 Esmalte em massa, inclusive preparo m2  
460,08 

r—. 
5.. CPOS 33.11.020 Esmalte em superficie metálica, inclusive preparo m2  

168,00 

5.4 CPOS 33.12.010 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo 
250,00 

5.5 

, 

CPOS 33.03.220 m2 
 Tinta litex em elemento vazado 

40 00 	.] 

5.6 CPOS 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 
744,81 ._ 

5.7 CPOS 	
_ 

33.03.350 Pintura especial  ern  esmalte para lousa cor verde 	 mz 
[ 96,00 

c
;e1S7-"?

6, 
 

,r)., 	0 
FL 	 

CO kr_) 
‘1> 	  rri 

Ass. -b. 

Jo 
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Os serviços foram executados com fornecimento de material, mo de obra e equipamentos suficientes 

para a boa execugZio e dentro das normas técnicas da ABNT. 

Altinápolis, 13 de outubro de 2020. 

, 	• 

PREFEITURA NI.ÚNICIPAL DE ALTINOPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, 

OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS 

INGRID  CAUL  CORTEZ 

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA/5P N2  5069986754-5P 

)&i 

d' 
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Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 C 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 
assentamentos,deste Conselho Regional de Engenharia e 
profissional rODRIGO PLANAS ROMANI referente 6(s) An  

al:  RODRIGO PLANAS RO 	I 
5069252396-SP 

tonal: Enge 	Civil 	  

Prof issi  
Registro 
Titulo  Pro 

RNP: 2612936050 	  

Número  ART:  28027239260755216 . Tipo de  ART:  OBRA OU SERVIÇO 	Registrada em: 08/07/2020Baixada em: 02/12/2021 
Forma de Registro: I ÍCIAL 	  
Participação Técnic : INDIVIDUAL 	  
Empresa Contrata a: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO - EIRELI - ME 	  

Contratante:  PRE  ITURA DE C "INHOS 	  
RUA  TIRADE  NTES 
Complemento: 	  Bairro: 	  
Cidade: Cravinhos 	  UF: SP CEP: 14140000 PAIS: BRASIL 	  
Contrato: 35/2020 	 Celebrado em : 02/07/2020 	  
Vinculado à  ART:  28027230211758238, 28027230211758251 	  
Valor do Contrato: R$ 204.325,91 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Endereço da Obra/servigo:RUA  JOSE  DANIEL 	 No • 	 
Complemento: 	  Bairro: 	  
Cidade: Cravinhos 	 UF: SP CEP: 14140000 PAIS: BRASIL 	  
Data de inicio: 07/07/2020 Conclusão Efetiva: 17/05/2021 	Coordenadas Geográficas: 	  
Finalidade: ESCOLAR 	  
Proprietário: 	 CPF/CNPJ: 	  

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação. 133,75000 metro quadrado 	  

No.: 253 . . .  

OAST  

/14 e? C) 
CO  FL  4-4  

co  
\N 	  
cç 	Ass.  

' 

FA-5 p 	CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO 

2620210014150 
Atividade concluida 

o. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta d 
ronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do 

ação(ties) de Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo discriminada(s): 

— Informações Complementares 	  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da  ART,  desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da Engenharia Civil 	  
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão 	  
Foram celebrados Termos Aditivos Contratuais de prazo e valor. Valor do contrato inicial: R$ 204.325,91 	  
O vinculo do profissional com a empresa contratada ocorreu no período de 07/07/2020 a 03/04/2021 e a partir de 16/04/2021 	 

— Observações 	  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.E.M.E.I.  VICTORIA  APPARECIDA BERBEL MENEGHEL, CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO FORNECIDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,  MAO  DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS - 
TOMADA DE PREÇOS NB 05/2020 - CONTRATO ADMINISTRATIVO N2  35/2020 	  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -  CAT  - o atestado apresentado 
pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes. 

Certidão de Acervo Técnico No.2620210014150 
17/12/2021 09:41:33 

Autenticação Digital: GCBynFakfFzKJFy3gfx0Ks3sxgTnzs5U 

—I 

A  CAT  à qual o atestado está vinculado 6 o documento que comprova o registro do 
atestado no CREA. 

A  CAT  à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa juriclica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  

A  CAT  perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e 
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da  ART.  

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no  site  do CREA-SP 
(www.creasp.org.br). 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, 
sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

A  CAT  6 válida em todo território nacional. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920 

Telefone: 0809.171811 www.creasp.org.br  opção 'Atendimento'  link  'Fale Conosco' ED;RALs-P )/ 
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MUNICÍPIO DE CRAVINHOS 

www.cravinhos.sp.gov.br  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO 

EIRELI, inscrita no CNPJ sob o ng 22.456.311/0001-00, com sede à Avenida Vitoria  Rossi Martini  ng 261 — 

Vitoria  Martini  — Indaiatuba — SP, CREA/SP, representada pelo responsável técnico Engenheiro Civil 

RODRIGO PLANAS ROMANI CREA/SP ng 5069252396, A.R.T. ng 28027230200755216, EXECUTOU para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS/SP, com sede na Rua Tiradentes ng 253, centro, inscrita no 

CNPJ n2 45.228.319/0001-07, os serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.E.M.E.I. —  "VICTORIA  

APPARECIDA BERBEL MENEGHEL" objeto da TOMADA DE PREÇOS DE  Ng  005/2020, estando em 

conformidade com os projetos, riAo existindo nenhum fato que desabone sua Idoneidade Técnica 

conforme segue abaixo: 

1 — CARACTERESTICAS DA OBRA EXECUTADA: 

1.1 	VALOR DO CONTRATO: R$ 204.325,91 (Duzentos e quatro mil e trezentos e vinte e cinco reais 

e noventa e um centavos); 

1.2 	VALOR DO 19  ADITIVO: R$ 48.723,42 (Quarenta e oito mil e setecentos e vinte e três reais e 

quarenta e dois centavos) 

1.3 	DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 02/07/2020; 

1.4 	DATA DE INICIO DA OBRA: 07/07/2020; 

1,5 	OBRA CONCLUÍDA: 17/05/2021; 

2— SERVIÇOS EXECUTADOS: 

ITEM DESCRIO0 UNID. t)  ANT.  

I SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 
Fornecimento e instalação de Placa de Obra, com dimensões: 2,40 x 1.60 m, incluso 
suporte estrutura de madeira p/ fixação 

3,84 

Rua Tiradentes, 253 - CEP 14.140-000 - Cravinhos - Estado de São Paulo - Fone: (16)3951.9900 Fax: 

(16)3951.2745  

E-mail: prefeitura@cravinhos.sp.gov.br  

( 
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MUNICÍPIO DE CRAVINHOS 

www.cravinhos.sp.gov.br  

47 

1.2 Ligação provisória de agua para alimentação de equipamentos que serão utilizados na 
execução dos serviços (Betoneira entre outros), com utilização do padrão existente un 1,00 

1.3 
Instalações provisórias de energia elétrica em baixa tensão para alimentação de 
equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços (Betoneira, Furadeira, 
Makita entre outros), com utilização do sistema elétrico e padrão existente 

un 1,00 

REFORMA DO PREDIO EXISTENTE 

2.1 CRIAÇÃO DE NOVO COMPARTIMENTO INTERNO NA SALA DA  SECRET)  
RECEPJ ALMOXARIF. - "DESPENSA' 

2.1.1 
Fornecimento e instalação de divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao 
fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF - LM. 
Nota: Fechamento do piso ate o teto 

m2  14,40 

2.1.2 Fornecimento e instalação de porta lisa para acabamento com pintura, incluso batente 
de madeira e conjunto de guarnições -  dim.  0,80 x 2,10 m - completa 

unid. 1,00 

2.1.3 Fornecimento e instalação de ferragem completa (fechadura e dobradiças) para porta 
interns  de madeira com 1 folha conj. 1,00  

2.1.4 
Remanejamento de luminária completa instalada rio compartimento da 
"Secretaria/Recepção/Almoxarifado" e instalação na "Despensa" - novo compartimento 
a ser criado, incluso respectivas instalações elétricas envolventes 

unid. 2,00 

2.2 PINTURAS 

2.2.1 PINTURA INTERNA: ESQUADRIA DE MADEIRA 

Z2.1.1 Esmalte e emassamento prévios com massa niveladora em esquadria de madeira - cor 
a definir m2  1,68 

2.2.2 PINTURA EXTERNA: ESQUADRIAS, PAREDES E PISO 

2.2.2.1 Pintura com esmalte sintético acetinado, duas demaos, em todas as superffcies de 
esquadrias de ferro - cor a definir 

m 155,00 

2.2.2.2 
Pintura com tinta  latex  acrffica em paredes, duas demãos, inclusive de preparo de 
superficies - cor a definir 

m'8l3 00 

2.2.2.3 
Pintura acrilica em piso cimentado existente, duas demãos - cor a definir. 
Nota: Ver local de pintura com a Secretaria Muncipal de Obras 

m2 120 00 

CONSTRUÇÃO DE SALA DO SONO -  AREA=  1105 tlik2  

3.1 LOCAÇÃO DA OBRA 

3.1.1 
Locação da obra de edificação - ampliação, com implantação de gabarito de madeira - 
planialtimétrico 

m, 119.35 

3.2 
FUNDAÇÃO RASA EM RAD1ER DE CONCRETO ARMADO -  ESP.  DO CONCRETO 
ARMADO = 15 CM 

3.2.1 PREPARO DO TERRENO 

3.2.1.1 Escavação manual em solo de 1' e 2' categoria em campo aberto, inclusive de viga de 
borda para radier 

m3  29,84 

3.2.1.2 
Compactação mecânica de solo para execução de radier, com cornpactador de solos 
apropriado 

m2  119,35 

3.2.2 EXECUÇÃO DE FtADIER EM CONCRETO ARMADO, COM VIGA DE BORDO 

3.2.2.1 
Lastro de pedra britada aplicado em caixa de radier - esp. = i0,0 cm - fornecimento, 
lançamento e regularização 

rri3  11,94 

3.22.2 
Forma em madeira comum para confecção de radier em concreto armado, que inclui 
fornecimento, montagem e desmontagem 

ni' 13 AT 

3.2.2.3 Tela armadura (malha  ago  CA-60 - FYK = 600 M PA) kg 724,40 

3.2.2.4 
Armadura em barra de  ago  CA-50 (A ou 8) FYK = 500 M PA - Arranques de espera dos 
pilares e reforços kg 

 53,18 

Rua Tiradentes, 253 - CEP 14.140-000 - Cravinhos - Estado de São Paulo - Fone: (16)3951.9900 Fax: 

(16)3951.2745  

E-mail: prefeitura@cravinhos.sp.gov.br  
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3.2.2.5 
Concretagem de radier, com concreto usinado, FCK = 30 MPA, na espessura acabada 
de 15 cm, inclusive de viga de bordo, que inclui fornecimento, lançamento, 
adensamento e acabamento 

m3  2059, 

3.3 SUPERESTRUTURA (PILARES E VIGAS DE SUSTENTAÇÃO) 

3.3.1 Confecção de fôrma de madeira para pilares e vigas de sustentação, em madeira 
serrada, esp. = 25 mm. AF_12/2015. 

m2 32,86 

3.3.2 Armadura em barra de  ago  CA-50 (A ou 8) FYK = 500 M PA - Ferros  condos  kg 142,20 

3.3.3 Armadura em barra de  ago  CA-60 (A ou 13) FYK = 600 M PA - Estribos kg 58,80 

3.3.4 Concreto estrutural - FCK -= 25 M PA, fornecimento, lançamento, espalhameno et 
adensamento (enchimento) r113  3,95 

3,4 PAREDES I VERGAS / CONTRAVERGAS 

3.4.1 
Alvenaria de blocos cerâmicos de vedação, uso revestido, esp.  brute  = 14 cm, 
assentados com argamassa de cimento, cal e areia, incluso alvenaria de fechamento 
dos oitões (frente e fundos) 

rre 123,26 

3.4.2 Vergas e contravergas em concreto armado moldadas In loco",confeccionadas com 
formas de canaletas de concreto 14x19x39cm m 44,00 

i 
3.5 COBERTURA 

3.5.1 

Fornecimento e montagem de estrutura metálica em  ago  ASTM A36. Caracteristicas 

kg 1.684,03 
tecnicea: Fornecimento e montagem de tesouras, barras e terças de  ago  laminado 
através de uniões soldadas, com uma quantidade média de consumo de  ago  de 14,11 
kg/m2, para distância entre apoios de L < 10,00 m e separação de tesouras com vãos 
não superior a 5,00 metros. 

3-5:2  
Telhamento em chapa de  ago  com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 
mm, com poliestireno expandido 

m2  147,71 

Cumeeira em chapa de aço com pintura poliéster, perill idem da telha, com espessuram 
de 0,50 min 

14,95 

3.5.4 
Calhas, rufas e afins em chapa galvanizada n° 24- corte 0,50 m, inclusive de 
condutores 

m 84 06 ,  

3.6 ESQUADRIAS 

3.6.1 PORTA DE FERRO DE ABRIR 

. 3 6.1.1 
Porta de ferro, duas folhas, tipo veneziana, com dimensões: 2,00 x 2,10 m, inclusive 
ferragens - completa - sem bandeira 

m2  4 20  , 

3.6.2 CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES 

3.6.2.1 Caixilho em ferro basculante, sob medida - confecção idem padrão existente m2  33,60 

, 
3.6.3 VIDROS 

3.6.3.1 Vidro liso transparente de 4 mm m2  33,60 

3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO 

3.7.1 
Impermeabilização de alvenaria de embasamento, internamente e externamente, com 
argamassa de cimento e areia, trapo 1:3, contendo hidrofugo, na espessura de 2,0 cm, 
sobre chapisco de aderência 

m2  70,18 

3,8 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

3.8.1 
Eletroduto flexivel corrugado reforçado,  PVC,  diâmetro externo de 25 mm, para 
circuitos terminais, instalados em forro. Fornecimento e instalação. AF_12/2015 

m 80,00 

3.8.2 Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 750 V - isolação em  PVC  70°C m 300,00 

3.8.3 Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes 
tubulares de 2x32W completa. Fornecimento e instalação 9,00  c.  ci.  
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3 8 4 . 	, Interruptor com 1 tecla simples e placa, que Inclui interruptor simples, placa, caixa ,  
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento - completo un 

 
id .  3 ,00 

3.8.5 Tornada 2P+T de 10 A - 250 V, que inclui tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto
' cabo, rasgo, quebra e chumbamento - completa. AF_01/2016. unid. 10,00 

3.9 REVESTIMENTO 

3.9.1 Chapisco em paredes internas e externas, com argamassa de cimento e areia grossa, 
trago 1:4, na espessura 5 mm ma 246,52 

3.9.2 
Emboço paulista (massa única)traço 1:2:8 (cimento, cale areia), preparo mecânico, na 
espessura de 2,0 cm, desempenado e acabado com espuma de poliester, nas paredes 
internas e externas, 

m7  246,52 

3.10 FORRO 

3 10 1 . 	. 
Estrutura metálica tubular 20x20 galv. E=0,95 mm, malha 1,20x0,40m, para 
sustentação de forro de  PVC  m2  111A1 

3.10.2 Forro em lamina de  PVC  200mm - E = 7 ou 8 mm m2  111,41 

3.11 PISOS 

3.11.1 PISO INTERNO 

3 .11.1.1 Regularização interna de superfície de radier, com argamassa de cimento e areia, trago 
1 : 3, na espessura de 2,5 cm m7 111 , 41 

3.11.1.2 Revestimento vinifico flexivel em manta, na espessura de 2 mm, com .  
impermeabilizante acrilico m2  11141 

Rodapé .11.1.3 
flexivel para piso vinilico em  PVC,  na espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, 

curvo/plano, com impermeabilizante acrilico m  41 , 42 

3111 .  Piso EXTERNO - CALÇADA AO REDOR DA CONSTRUÇÃO COM LARGURA DE 
0,80 M 

3.11.2.1 Preparo manual de terrenos! raspagem superficial m2  38,45 

3.11.2.2 Fornecimento e lançamento de brita n° 2, na espessura de 5 cm m2  38,45 

3.11.2.3 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado  in  loco", 
usinado, na espessura de? cm, acabamento convencional, não armado, com juntas de 
dilatação em madeira. AF_07/2016 	 Area  de piso = 38,45 m2  

rn" 2,69 

112 PINTURA GERAL 	 _ 
3.12.1 ESQUADRIAS 

3.12.1 Pintura fundo oxido de ferro/zarcão, duas demãos, para ferro utilizando revolver m2  42,00 

112.2 
Pintura com esmalte sintético acetinado, duas demãos, em todas as superfícies de 
esquadrias de ferro - cor a definir 

m2  42,00 

3.12.2 PAREDES INTERNAS 

3.12.2.1 Lixamento e emassamento com massa corrida a base de PVA, uma demão m2  105,49 

3.12.2,2 Fundo selador acrilico ambientes internos, uma demão, AF_06/2014 m2  105,49 

3.12.2.3 Pintura  latex  acrilica,duas demãos - cor a definir. AF_06/2014 m2  105,49 

3.12.2
'
4 

Barramento de paredes com pintura em esmatte sintético - h = 2,00 metros - cor a 
definir 

m2  66,04 

3.12.3 PAREDES EXTERNAS 

3.12.3.1 Fundo selador acrilico ambientes externos, uma demão. AF_06/2014 m2  141,03 

3.12.3.2 Pintura  latex  acrilica,duas demãos - cor a definir. AF_06/2014 rn2  141,03 

4 CONSTRUÇÃO  OE PLAYGROUND -AREA=  148,2.0 M2  

4.1 Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial m2  148,20 

4.2 Fornecimento e lançamento de brita n° 2, na espessura de 5 cm - V= 7,41 m" m7  148,20 

Rua Tiradentes, 253 - CEP 14.140-000 - Cravinhos - Estado de São Paulo - Fone: (16)3951.9900 Fax: 

(16)3951.2745  
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4.3 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado  in  loco", 
usinado, na espessura de 10 cm, acabamento convencional, não armado, com juntas 
de dilatação em madeira. AF_07/2016 -  Area  de piso -= 148,20 m2  

m3  14,82 

4.4 Fornecimento e instalação de grama sintética apropriada, com espessura de 32 mm m2  148,20 

5 SERV1ÇÕS COMPLEMENTARES E FINAIS 

al  Remoção de entulho separado de obra com caçamba metalica - terra, cacos de  
alvenaria, concreto, argamassa e metal, papel. plástico e de outros m 40,00 

5.2 Limpeza final da obra m2  133,75 

Os serviços foram executados com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos suficientes 
para a boa execução e dentro das normas técnicas da ABNT. 

Cravinhos, 13 de outubro de 2021. 

PREFE 	A IVIU 	DE CRAVINHOS  
SECRETARIA 	7tCIPAL DE  OBRAS  

JOSE AUG TO CATAPANI 

ENGE EIRD CIVIL 

CREA/SP Ng 060153770-9 

Rua Tiradentes, 253 - CEP 14.140-000 - Cravinhos - Estado de São Paulo - Fone: (16)3951.9900 Fax: 
(16)3951.2745  

E-mail: prefeitura@cravinhos.sp.gov.br  



Número  ART:  
Forma de Reg" 
Participação T 
Empresa Cont 

Contratante: TE 
AVENIDA ENGEN 
Complemento: 

027230191332528 . Tipo de  ART:  OBRA OU SERVIÇO 	Registrada em: 10/10/2019Baixada em: 10/10/2019 
tro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230172069961, 28027230191332711 	  

ica: INDIVIDUAL 	  
tada: INCREBASE ENGENHARIA-EADMINISTRAÇÃO - EIRELI - ME 	  

	  Bairro: ZONA INDUSTRIAL 	  

OC - TERMINAL E LO 	ICO CESAR! LTDA  
PU UEIRÓZ 	 No.: 	 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de  ado  Paulo 
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D 	CAT  COM REGISTRO DE ATESTADO 

2620190010534 
Atividade concluida 

Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CP  SEA  

cr)  < FL 
co  

04- CERTIFICA • em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta do) Ass.4, 
assentam tos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de  Sao  Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do 	1. 
profissio I RODRIGO PLANAS ROMANI referente a(s) Anotação(aes) de Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo discriminada(s): 

•-• Profissi nal: RODRIGO  PLAN  -OMANI 	  
Registro. 069252396-S" 	 RNP: 2612936050 	  
Titulo Profi 	 eiro Civil 	  

Cidade: Cubatão 	 UF: SP CEP: 11570000 . PAIS: BRASIL 	  
Contrato: 	  Celebrado em : 01/05/2017 	  
Vinculado à  ART. 	  
Valor do Contrato: R$ 10.000.000,00 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. 

Endereço da Obra/servigo:AVENIDA ENGENHEIRO PLÍNIO DE QUEIRÓZ 	 No.: 	 
Complemento: 	  Bairro: ZONA INDUSTRIAL 	  
Cidade: Cubatão 	 UF: SP CEP: 11570000 . PAIS: BRASIL 	  
Data de inicio: 01/05/2017 Conclusão Efetiva: 24/09/2019 	Coordenadas Geográficas: 	  
Finalidade: COMERCIAL 	  
Proprietário: TERLOC TERMINAL E LOGISTICO CESAR LIDA 	 CNPJ: 06.225.292/0001-47 	  

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria, Galpão. 2144000,00000 metro quadrado 	  

—Observações 	  
CONSTRUÇÃO DE GALPÕES, TANCAGEM E PRÉDIO ADMINISTRATIVO COM  PATIO  DE ESTACIONAMENTO (RETIFICAÇÃO 
DE  AREA  CONSTRUÍDA) DO  ART  N° 28027230172069961 	  

— Informações Complementares 	  
0 atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da  ART,  desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na  area  da Engenharia Civil 	  

Houve termo de aditamento com prorrogação de prazo até 24/09/2019 e acréscimo de valor de R$ 13.000.000,00, datado de 
02/04/2018 	  

0 valor total do contrato com aditamento foi de R$ 23.000.000,00 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -  CAT  - o atestado apresentado 
pelo profissional acima,contendo 16 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes. 

Certidão de Acervo Técnico No.2620190010534 
25/10/2019 11:22:03 

Autenticação Digital: 3JaJxKFGFUOGCay5zFCCAyg663K3TA0g 

A  CAT  à qual o atestado esta vinculado 6 o documento que comprova o registro do 
atestado no CREA. 

A  CAT  a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A  CAT  6 válida  ern  todo território nacional. 

A  CAT  perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e 
quantitativos nela contidos, bem corno de alteração da situação do registro da  ART.  

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no  site  do CREA-SP 
(www.creasp.org.br). 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, 
sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de sal Paulo 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920 

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br  opção 'Atendimento link 'Fale Conosco' 
ÇA4,4i 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÈCNICA 

  

Atestamos para os devidos fins, que a INCREBASE ENGENHARI E ADMINISTRAÇÃO EIRELI ME, sediada na 
Avenida Vitória  Rossi Martini,  n°261 — sala 02- Indaiatuba/SP., inscrita no CNPJ sob n°22.456.31110001-00, 
executou para TERLOC — TERMINAL E  LOGISTIC°  CESARI LIDA, sediada a Avenida Engenheiro  Plinio  de 
Queiroz, s/n° - Jardim das Industrias — Cubatão/SP., inscrita no CNPJ sob n°06.225.292/0001-47, os serviços 
abaixo, com as seguintes caracteristicas: 

Dados contratuais 

Objeto do contrato: Execução das obras civis do  patio  de armazenamento logistico,construção e ampliação do 
prédio administrativo, sito a Avenida Engenheiro  Plinio  de Queiroz,  sin°  - Jardim das Industrias — Cubatão/SP. 

Contrato assinado em: 01/05/2017 

Inicio dos Serviços: 01/05/2017 

Término dos Serviços: 24/09/2019 

Valor contratual: R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) 

Aditamento de Valor: R$ 13.000.000,00 (Treze milhões de reais) 

Responsável Técnico: 

Rodrigo Planas  Romani  
Engenheiro Civil 
CREA n° 5069252396 

Descrição do Empreendimento 

• Construção de Subestação de fornecimento de energia 
• Construção de Linha férrea com extensão de 5.000,00m 
• Construção de 03 (um) galpões, com  area  construída de 300.000,00m2  
• Construção e Reforma dos Prédios Administrativos e Expedição com estrutura mista, com área 

construída de 6.900,00m2  
• Construção de 02 (duas) Balanças, 01 (uma) provisória e 01 (uma) definitiva 
• Restauração e Reforma de duas casas 
• Construção de galpão para oficina mecânica, com  area  de 1.500,00m2  
• Construção de Sistema de tratamento de esgoto e efluentes 

er) 
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• Construção de pátio de estacionamento de caminhão 
• Construção da Universidade Corporativa Cesari 
• Construção de guarita de segurança 
• Construção de cabine de TI 
• Construção de cabine primária 
• Pátio de estacionamento de veiculos 
• Construção de tanques de estocagem 
• Construção e reforma do Heliponto. 
• Construção de pátio para armazenamento de conteineres 
• Uma quadra de futebol 
• Uma academia 
• Uma cozinha industrial para 600 funcionários 
• Uma piscina com acessibilidade 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS  

1. Detalhamento dos projetos: 
Levantamentos, estudos e diagnoses: 

a. Levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral, 1.000.000 m2  
b. Estudos geotécnicos de sondagem SPT à percurssão e testes de absorção, 70 furos, 20m de 

profundidade, 
c. Projetos Básicos/Executivos: 
d. Sistema viário — Geométrico, arruamento e sinalização. 
e. Urban  istico. 
f. Acessibilidade. 
g. Linha Férrea. 
h. Etapeamento. 
i. Drenagem. 
j. Terraplenagem. 
k. Pavimentação. 
I. Impermeabilização. 
m. Fundações. 
n. Estrutura em Concreto Armado, Concreto Protendido e Estrutura Metálica. 
o. Alvenaria. 
p. Armazenamento, transporte e coleta de resíduos. 
q. Acústica. 
r. Conforto Ambiental 
s, Instalações hidrossanitarias (distribuição de agua, esgotamento sanitário, projeto de águas 

pluviais e drenagem com reaproveitamento). 
t. Transporte vertical (sistema de elevadores). 
u. Gas  GLP. 
v. Cozinha Industrial/Profissional. 
w. Proteção e combate a incêndio (PPCI). 

61' 
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x. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). 
y. Instalações elétricas, subestação de energia, rede estabilizada e grupo gerador.  

Ass.  z, Cabeamento estruturado (dados, voz, Wi-Fl, Antena, CATV/CFTV, Sonorização e Alarme  
segurança). 

aa. Sistemas de automação, supervisão, controle de acesso, monitoramento 
patrimonial eletrônica.  

bb.  Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio. 
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2.  Area  Construída: 
a. Edificações de finalidade comercial/administrativa: 35.000,00 m2. 

Descrição das obras e serviços executados 
Discriminação dos serviços Unidade Quantidade 

Limpeza do Terreno N42 2.144.000,00 
Placa de identificação para obra em chapa de aço galvanizado 1\42 30,00 
Administração local da obra N42 2.144.000,00 
Locação da obra m2 2.144.000,00 
Aluguel container/escritório inclusive instalações elétricas 
(largura 2,20, comprimento 6,20m e altura de 2,50m) chapa de 
aço com nervuras trapezoidal  form  com isolamento 
termo/acústico — chassi reforçado, piso compensado naval 

Mês 24,00 

Aluguel container/sanitário com 4 vasos, 1 lavatório e 4 
chuveiros (largura 2,20, comprimento 6,20m e altura de 2,50m) 
chapa de  ago corn  nervuras trapezoidal forro com isolamento 
termo/acústico — chassi reforçado, piso compensado naval, 
inclusive instalações elétricas e hidro sanitárias. 

Mês 24,00 

Carga e Descarga mecanizadas de entulho em caminhão 
basculante 6M3  

M3  25.569,32 

Transporte de entulho com caminhão basculante 6M3, Rodovia 
pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 

3 )556932 

Equipe de topografia H 5.280,00 

Teodolito com precisão de +7- 6 segundos, inclusive  tripe  H 5.280,00 
Aluguel de veiculo utilitário tipo  Pick-Up  Mês 24,00 
Execução de demolição de alvenaria M2  4.775,00 
Execução de demolição de concreto armado Iv13  4.328,00 

I Remanejamento de postes  UN  88,00 
Escavação mecanizada campo aberto em solo, exceto rocha ate 
2,00m profundidade 

M3  16.562,00 

Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão 
basculante 6M3/16T e  pd  carregadeira sobre pneus 

1\43  22.873,33 

Transporte comercial com caminhão basculante 6M3, Rodovia 
Pavimentada 

1V13  22.873,33 
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Aterro e Reaterro de vala/cava sem controle de compactação, 
utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com 
material reaproveitado 

M3  18.348,00 

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 
1,5m até 3m, com escavadeira hidráulica M3  40.769,00 

Aterro e Reaterro e compactação mecânico de vala com 
compactador manual tipo soquete vibratório M3  12.513,00 

Transporte local com caminhão basculante 6M3  de aterro, 
Rodovia com revestimento primário M3  9.563,33 

Concreto usinado bombeado FCK=35MPA, inclusive 
lançamento e adensamento M3  9.348,00 

Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 
4,2mm, malha 10x10cm KG 35.587,00 

Execução de tirantes em solo para carga de 35 TF M 2.120,00 
Escoramento continuo de valas, misto, com perfil de 
8"escavação manual em solo de  la  / 2'  cat.  Em vala ou cava até 
1,5m 

M2  12.900,00 

Fornecimento e lançamento de brita n° 4 M3  22.480,00 
Fornecimento e assentamento de aduelas de concreto L 4,00 x 
1,50 x 0,25 para canalização, inclusive transporte 

M 620,00 

Fornecimento e assentamento de aduelas de concreto L 5,00 x 
1,50 x 0,30 para canalização, inclusive transporte 

M 780,00 

Fornecimento e assentamento de aduelas de concreto L 3,50 x 
1,50 x 0,20 para canalização, inclusive transporte 

M 450,00 

Fornecimento e assentamento de tubos de concreto diâmetro = 
1500mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento e 
areia 

M 1.000,00 

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa 
de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 
12mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem) 

M2  6.900,00 

Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive 
lançamento e adensamento 

M' 3.980,00 

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, 
classe PA-1, PB, DN=1000mm, para aguas pluviais, simples ou 
armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia 

M 4.420,00 

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, 
classe PA-1, PB, DN=1200mm, para águas pluviais, simples ou 
armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia Lançamento e 
adensamento de concreto ou massa para fundação 

M 4.250,00 

Instalação de ponteira filtrante para rebaixamento  UN  9481kt  

floc 
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Poço de visita em alvenaria, para rede D=1,20m, parte fixa com  
1,00m de altura e uso de escavadeira hidráulica UN  85,00 

Chaminé para poço de visita em alvenaria M 255,00 
Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido,  
D=60cm, UN  35,00 

Fornecimento e instalação de manta BIDIM RT-14 M2  12.800,00 
Fornecimento e assentamento de brita 2 — drenos e filtros M3  12.120,00 
Fornecimento e instalação de tubo de  PVC  75mm para 
drenagem M 4.600,00 

Fornecimento e execução de forma de madeira M2  2.658,50 
Execução de Baldrames em concreto armado M3  2.392,00 
Execução de alvenaria em bloco cerâmico M2  845,50 
Execução de guia e sarjeta de concreto pré-moldado, dimensões 
12 x 15 x 30 x 100cm (face superior x face inferior x altura x 
comprimento) rej untado com argamassa 1:4 cimento e areia, 
incluindo escavação e reaterro 

M 5.841,00 

Execução de guia e sarjeta com extrusoracal (sarjeta 30 x 8cm) 
(meio fio 15 x 10 x 23cm), incluindo escavação e acerto de faixa 
0,45m 

M 12.412,00 

Regularização e compactação de subleito ate 20cm de espessura M2  353.309,00  
Sub-base com utilização de RCD, (base para pavimentação com 
brita graduada, inclusive compactação) 

M3  58.992,70 

Fornecimento de RCD rachão NP 59.323,60 
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive 
compactação. 

NP 49.661,80 

Execução de imprimação de base de pavimentação com emulsão 
CM-30 

NA2 22.457,70 

Pintura de ligação  corn  emulsão RR-2c M2  22.457,70 
Fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ),  cap  50/70, com espessura de 6cm 

T 22.457,70 

Controle Tecnológico de CBUQ  UN  120,00 
Fresagem de pavimento astáltico com espessura até 5cm em vias 
arteriais, inclusive remoção do material fresado ate 101cm 

M2  5.500,00 

Execução de pavimento rígido em concreto armada FCTM-K = 
4,5MPa 

M3  4.350,00 

Execução de Escoramento continuo de valas ivi2 4.400,00 

Assentamento de lajota de concreto ou bloco de concreto m2 1.456,00 

Regularização e compactação manual de terreno com soquete M2  2.000,00 

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples, 
classe PS-1, macho/femea, DN 400mm, para Aguas pluviais, 
simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia 

M ..\1-.0,00 
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Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, armado, 
classe PA-1, PB, DN 600mm, para águas pluviais, simples ou 
armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia 

M 2.200,00 

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, armado, 
classe PA-1, PB, DN 800mm, para águas pluviais, simples ou 
armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia 

M 1.800,00 

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, armada, 
classe PA-1, PB, DN 1000Inm, para águas pluviais, simples ou 
armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia 

M 1.400,00 

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, armado, 
classe PA-1, PB, DN 1200mm, para águas pluviais, simples ou 
armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia 

M 1.200,00 

Fornecimento e execução de racbão M3  54.123,00 
Execução de recapeamento asfaltico em CBUQ M2  12.150,00 
Execução e fornecimento rede de microdrenagem M 3.580,00 
Fornecimento e execução de boca de lobo dupla  UN  80,00 
Fornecimento e execução de boca de lobo tripla  UN  40,00 
Fornecimento e execução de poço de visita em alvenaria, para  
rede D=0,60m, parte fixa com 1,00m de altura UN  40,00 

Fornecimento e execução de  Pogo  de visita em alvenaria, para  
rede D=0,80m, parte fixa com 1,00m de altura 

UN  60,00 

Fornecimento e execução de Poço de visita em alvenaria, para 
rede D=1,00m, parte fixa com 1,00m de altura e uso de  
escavadeira hidráulica. 

UN  20,00 

Fornecimento e execução de Tampão de ferro fundido, D-60cm  UN  120,00 
Remoção de posteamento da rede de distribuição de energia  
elétrica 

UN  30,00 

Fornecimento e instalação de posteamento completo  UN  142,00 
Fornecimento e assentamento de tubulação utilizando método 
não destrutivo (MND) 

M 1.560,00 

Cabo de cobre, encordoamento compacto, classe I KV,  PVC  70, 
seção 35 MM 

M 1.500,00 

Automação de balança  UN  5,00 

Automação de painel de comando  UN  1,00 
Fornecimento e instalação de cabeamento estruturado M 4.760,00 
Fornecimento e instalação de  camera  intelbras IP  Mod. VIP 
S3230 

UN  34,00 

Fornecimento e instalação de  switch  poe intelbras 08 portas  UN  5,00 

Fornecimento e instalação de conector RJ 45  UN  100,00 
Fornecimento e instalação de cabo PP cobre 3 X 1,5 mm M 5.900,00 
Fornecimento e instalação de NVR intelbras 8 canais  UN  5,00 

'N700 Fornecimento e instalação de Nobreak SMS 2,2 KVA  UN  

IC o 
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Fornecimento e instalação de  Rack  Piso 16  U'S  com 03 bandejas 
preto 1,00 

Fornecimento e colocação de corrente 3/16 M 30,00 
Fornecimento e instalação de tubos de PEAD M 1.260,00 
Fornecimento e instalação de tubos série R M 2.658,00 

Construção de edificação em estrutura de concreto armado pré-
moldado M2  6.308,00 

Fornecimento e execução de laje  pre-moldada m2 6.308,00 , 
Fornecimento e execução de piso de granito m2 4.308,00 
Fornecimento e execução da cobertura com telha cerâmica capa-
canal, com mais de duas águas, incluso transporte 6.308,00 

Fornecimento e execução de telha trapezoidal dupla em aço 
galvanizado com miolo poliuretano M2  2.840,00 

Execução da piscina com escada e rampa para acessibilidade M2  180,00 
Execução de rampas de acessibilidade  UN  12,00 
Fornecimento e instalação de gradil eletrofundido galv. Com  
pintura eletrostatica 62x132mm barra 25x2mm , 

m2 2.448,30 

Fornecimento e execução de piso táctil M2  758,00 
Sinalização horizontal no perímetro urbano e dentro da obra 
com pintura tennoplastica 

m2 4.500,00 

Sinalização vertical perímetro urbano e dentro da obra m2 5.250,00 
Execução de  pogo  artesiano  UN  1,00 
Fornecimento e instalação do sistema tratamento de esgoto VB 1,00 
Fornecimento e execução da rede de distribuição de água M 9,500,00 
Reservatório de água metálico de 20M3, inclusive fundação  UN  1,00 
Execução de fundo preparador para revestimento com gesso m2 9.230,00 

Fornecimento e execução de revestimento em gesso m2 9.230,00 

Fornecimento e instalação de divisórias em granito M2  960,00 

Fornecimento e instalação de forros em  PVC  m2 1.638,00 

Fornecimento e instalação de forros em Gesso M2  3.585,00 

Fornecimento e instalação de forros metálico tipo colméia M2  205,00 

Forro removivel sonex fine  lay in  placas 0,625 x 0,625m m2 712,50 
Fornecimento e instalação de pele de vidro - fachada M2  5.500,00 
Fornecimento e instalação de vidro liso de segurança, laminado 
incolor — espessura 6 mm 

M2  3.500,00 

Execução de chapisco m2 7.230,00 

Execução de emboço m2 7.230,00 
Execução de reboco M2  7.230,00 
Pintura esmalte sintético N42 1ii8,000 

1M00 Pintura tinta Látex  Standard  M2  

literloc  
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Pintura tinta acrilica texturizada m2 1.174,00 
Pintura tinta acrilica m2 11502,00 
Pintura esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira m2 12.362,26 
Pintura esmalte em esquadrias de ferro M2  9.688,83 
Pintura caiação m2 2.514,00 
Pintura acrilica  ern  pisos cimentados m2 1.082,00 
Fornecimento e instalação de caixilho de aluminio m2 9.345,00 
Fornecimento e instalação de esquadria de ferro 180x210 cm  UN  1.242,00 
Fornecimento e instalação de esquadria de ferro 180x150 cm  UN  1.142,00 
Fornecimento e instalação de vidro laminado M2  1.850,00 
Fornecimento e instalação de vidro temperado M2  2.150,00 
Fornecimento e instalação de portão em gradil eletro fundido  
165)(230 cm UN  77,00 

Fornecimento e instalação de Porta de madeira sarrafeada p/  
pint. Bat.  Madeira L=92cm 

UN  66,00  

Fornecimento e instalação de Porta de sarrafeado maciço p/  
boxes 1=62 cm completa 

UN  88,00 

, Fornecimento e instalação de Porta sarrafeado maciço sanit.  
acessível  bat. Met.  

UN  94,00 

Fornecimento e instalação de divisória de granilite - 	M 194,50 
Fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado  
central, com capacidade de 170TR 

UN  1,00 

Cabo UTP/FTP NEXANS externo M 6.500,00 

Projeto do Ar-Condicionado  UN 	' 4,00 
Dutos ar condicionado chapa galvanizada KG 3.149,50  

Rack  piso 44  U'S  aberto com 03 bandejas preto  UN  2,00 

Computador  Dell  3020 com saída para 2 monitores  UN  5'), 00 - 
Fornecimento e instalação de elevador de 6 paradas  UN  2,00 

TV 32"  Samsung  ou LG  UN  14,00 
Fornecimento e montagem de cobertura metálica 
plataforma para permitir carregamento isotanks - inclusive trava 
quedas 

M2  4.400,00 

Execução de estaca hélice continua D=60cm M 3.356,00 

Fornecimento e execução de caixa de contenção  UN  14,00 
Fornecimento e execução de caixa de válvulas  UN  14,00 
Fornecimento e execução de rede de hidrante em tubo 

diametro de 2. 1/2  _galvanizado 
M 269,00 

Fornecimento e instalação de grelhas no piso de concreto M 1.761,00 
Fornecimento e instalação de tubo  PVC  150m M 73,00 

Fornecimento e instalação de válvula 150mm  UN  ,00 

Grade Selmec com quadro cantoneira  UN  14, 0 

co 
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Fornecimento de bica corrida M3  23.601,00 
Execução de estacas escavadas mecanicamente M 220,00 ( 
Execução de brocas de concreto de D= 25 cm M 220,00 
Concreto Fck 35 Mpa M3  1.496,00 
Fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura 
200,00 x 500,0m com pé direito de 12m com fechamentos 
laterais 

M2  100.000,00 

Fornecimento e instalação de monovia com talha elétrica para  
carregamento_pallets no caminhão UN  8,00 

Execução de complemento de piso de concreto -  area  
carregamento tambores 

M2  40,00 

Fornecimento e montagem de estrutura metálica 100,0 x 10,0m 
corn  pé direito de 6m  coin  fechamentos laterais 

M2  1.000,00  

Execução de bases em concreto FCK 35 M3 9.357,00 
Fornecimento e execução de Sistema de combate a incêndio e  
descargas atmosféricas 

UN  1,00 

Pintura esmalte em estrutura metálica N42 3.899,25 
Fornecimento e instalação de Tampa de ferro fundido 0,85x0,85  UN  32,00 
Tubo  PVC  150m M 1.360,00 

Execução de dique em blocos de concreto 1\42 350,00 

Fornecimento e instalação bomba de descarga  UN  3,00 
Execução de Bases para plataforma  UN  26,00 
Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço não 
patinavel (astm a36/a570) 

KG 9.458,50 

Cobertura em policarbonato para carregamento de  Containers  
50,0m x 20,0m 

Ne 1.000,00 

Relocação de Tubos 0 2 1/2" - 7m M 120,00 
Fornecimento e montagem de cobertura metálica com 
Plataforma para 2 bicas carregamento cada - inclusive trava 
quedas. 

NA2 4.800,00 

Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não 
m2 aparelhada para telhados  corn  até 2 águas e para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica,plástica ou termoaciistica, 
incluso transporte vertical 

AA2 385,00 

Fornecimento e instalação de guias pré-moldadas  lm  x 30cm x  
15 cm x 10cm 

UN  1.265,00 

Execução de pavimento em paralelepipedos N42 38.900,00 

Elaboração do projeto executivo YB 1,00 

Execução de sondagem VB 1,00 
Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de 0420 mm M 2.440,00 

51.897,00\1 Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 25mm - 
Fornecimento/corte (perda 10%)/Dobra/Colocação. 

KG 
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Fornecimento de Formas metálicas M2  2.230,00 
Fornecimento e execução de concreto bombeado M3  3.196,00 
Execução de piso de concreto m2 300.000,00 
Fornecimento e instalação de estrutura de madeira e cobertura 
em telhas de cerâmica 980,00  M 2  

Fornecimento e instalação de tubulação AC 0 2" entre bombas 
descarga até TQ Armazenagem 3.600,00  M 

Fornecimento e instalação de válvula de 150mm  UN  7,00 
Recolocação de pavimento em intertravado/bloquetes m.2 29.950,00 
Fornecimento e instalação de Plataformas para acesso aos  bags  VB 7,00 
Execução de piso de concreto com canaletas M2  3.412,00 
Fornecimento e instalação de Grelha de ferro fundido M 1.900,00 
Fornecimento e instalação de piso ecológico em placas de 
borracha, composta por grânulos de borracha reciclada prensada 
e tingida 

M2  192,00 

Fornecimento e montagem de nova cobertura aprox. 30,0 x 
35,0m com pé direito de 4,5m com fechamentos laterais 

M2  1.050,00 

Fornecimento e instalação de balança 100  ton  x 30m  UN  2,00 

Execução de Cravação de perfil "I" de aço laminado com abas 
iguais (Perfil W 250 x 44,8) 

M 3.547,00 

Fornecimento de Perfil "1" de aço laminado com abas iguais 
(altura: 266 mm/espessura da aba: 13,0 mm/espessura da alma: 
7,6 mm/largura da aba: 148 mm/massa linear:44,8 kg/m) 

KG 99.306,00 

Fornecimento e instalação de Fibra ótica 12 pares M 6.800,00 
Fornecimento e execução de Alambrado com tela de arame 
galvanizado ou  PVC,  fixado em quadro de tubos de aço 
galvanizado, altura de 4m 

M 9.123,00 

Execução de muro  pre-moldado M2  5.864,00 

Portão - 2 folhas 10,0m compr. Total  UN  8,00 

Fornecimento e instalação de cobertura  Pre  Moldado - galpão M2  300.000,00 
Execução de muro de arrimo H=3,50 com drenagem M 390,00 
Fornecimento e instalação de Boca de lobo  UN  38 00 

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 14cm x 19 
cm x 39 cm 

M2  9.900,00 

Paredes com placas de gesso acartonado(drywall), para uso 
interno com m2 duas faces duplas e estrutura metálica com guias 
duplas, sem vão 

N42 587,50 

Fornecimento e aplicação de Cimento CPIII SC 13.880 
Fornecimento e aplicação de Areia lavada M3  8.650,0 

Fornecimento e execução de Concreto Fck 20 Mpa M3  9.128,00 

Fornecimento e instalação de Tubo concreto PA-3 0 0,60m M 1.700,00 o 

irCrloc  glataki0 
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Remoção de grama batatais M2  3.250,00 
Replantio de grama batatais M2  3.250,00 
Fornecimento e instalação de Canaleta - meia cana DN 0,30m M 560,00 
Execução de escada hidráulica  UN  28,00 
Fornecimento e instalação de braço para luminária com base  
para fixação 48inm x 2,5 m UN  94,00 

Fornecimento e instalação de luminária  Led UN  88,00 
Fornecimento e instalação de Cabo multiplexado 3 X 35 mm + 1 M 3.350,00 
Fornecimento e instalação de Armação pressbow unipolar galv.  
afogo UN  236,00 

Fornecimento e instalação de Isolador de porcelana tipo roldana PC 520,00 
Abraçadeira circular p/ poste 220mm  UN  142,00 
Abraçadeira circular p/ poste 230mm  UN  98,00 
Cabo de aço 1/4 tipo mensageiro M 2.350,00 
Abraçadeira circular p/ poste 280 mm com parafuso e porca  UN  94,00 
Pino isolador 15KV M16 x I94mm PC 282,00 
Isolador de pino polimérico 15KV c/ anel de amarração PC 282,00 
Isolador polimérico tipo bastão 15KV - 4 Saias PC 282,00 
Porca olhal M16 x 5/8 PC 282,00 
Alca pré-formada p/ cabo alumínio 04 AWG PC 282,00 
Fornecimento e instalação do transformador trif. A  oleo  classe  
15KV entrada 13,8KV / saída 220/380V - 150KVA UN  9,00 

Para-raios - 12 KV / 10 KA c/ ferragem - SUPORTE I  UN  27,00 
Remanejamento de tubulação existente M 2.800,00 
Entrada padrão de energia VB 1,00 
Fornecimento e instalação de Grupo Gerador Diesel - 260 KVA  UN  1,00,  
Fornecimento e instalação do transformador trifásico a seco 750  
kva-13,8/13,2/12,6kv-220/127v 

UN  1,00 

Fornecimento e instalação de cabine primaria med/prot/transf 
blindada até 1000 kva externa completa 

C.1 1,00 

Locação caminhão munck H 2.187,00 
Locação cesto aéreo H 1.432,00 
Fornecimento e instalação de pastes de concreto  UN  118,00 
Lançamento de cabos M 15.853,00 
Fornecimento e instalação braços e luminárias  UN  88,00 
Fornecimento e instalação de ferragens  UN  96,00 
Cruzeta metálica  UN  12,00 
Fornecimento e instalação de Fibra Ótica M 4.948,00 
Execução de Fusdo de Fibra  UN 	I 112,00 
Fornecimento e instalação de Fibra Ótica AS Monomodo 12P 
24F0 

M 2.800,00 
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Fornecimento de Ferragem para poste  UN  112,00 
Estabilizador eletrônico tritasico 15 kva  UN  1,00 
Abrigo TI  UN  4,00 
Montagem canaletas M 328,00 
Montagem  rack UN  4,00  
Rack  20U X 670min de piso  UN  4,00 
DIO 24 Fibras  UN  12,00  
Kit  para dio A270  LC  9/125  Furukawa UN  96,00 
Cordão óptico  Duplex Lc  1  LC  2,5m  UN  32,00 
No  break  600 VA  UN  4,00 
Sistema de lógica, alarme e telefonia  UN  1,00 
Cabo rede UTP  CAT  5E M 3.500,00  
Plug  Macho de 03 pinos.  UN  4,00 
Sistema de CFTV  UN  1,00 
Canaletas/Keys tones  UN  4,00  
Camera Tee  voz  Mod.  T1-4ANV8/F  UN  76,00 
Pares de balum passivo gravo  UN  85,00 
Comunicação Visual  UN  85,00 
Caixa de passagem em  PVC  170x145x90  UN  85,00 
DVR intelbras tribido 3116  UN  6,00 
Sonorização do ambiente automatizado VB 1,00 
Reservatório de 100.000L em anéis pré-moldados de concreto  UN  1,00 

Fornecimento e plantio de grama  Sao  Carlos tvp 6.250,00 
Fornecimento e instalação de gradil ivp 2.832,00 
Fornecimento e Execução de pavimento em 
intertravado/bloquete 

m2 108.033,00 

Execução de faixas elevadas para travessia de pedestres M3  80,00 
Execução de sistema de placas solares 1\42 3.512,50 

Fornecimento e aplicação de Pó de pedra IVP 9.605,00 

Fornecimento e plantio de grama Batatais M2  3.010,00 
Execução de Ensaio de solo VB 1,00 

Execução de laje  alveolar  M2  1.990,80 
Concreto usinado com polimero plástico agregado M3  523,00 
Concreto usinado projetado seco Iv13  814,00 

Fornecimento de TelaTelcon  UN  925,00 

Escoramento e Formas deslizantes 1\42 1.845,25 
Projeto de grampearnento de solo VB 1,00 
Execução de Solo Grampeado M2  311,00 
Mobilização e Desmobilização do canteiro de obra 1\42 2.144.000,00 
Fornecimento e aplicação de Areia grossa M3  8.226,00 

V 
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Fornecimento e aplicação de Areia media IVP 8.563,00 

Fornecimento e plantio de grama Esmeralda M2  3.250,00 
Construção de Armazém em estrutura de concreto armado  pre-
moldado M2  300.000,00 

Execução de Estaca Raiz D-45cm ML 2.633,00 
Edificação de apoio com escritório M2  3.493,00 
Fornecimento e instalação de Portões VB 4,00 
Execução de piso de granilite M2  2.136,00 
Impermeabilização de superficio com imperrneabilizante semi 
flexivel três demãos M2  3.854,25 

Fornecimento e instalação de iluminação em  LED  para postes  UN  88,00 
Fornecimento e instalação de SPDA VB 1,00 
Estaca escavada mecanicamente D-35cm M 1.984,50 
Lâmpada vapor metálico tubular 400W  UN  178,00 
Parafuso com porca 5/8 x 90 mm  UN  436,00 
Cabo de alumínio coberto classe 15 KV 35 MM M 7.050,00 
Grampo de ancoragem para cabos cobertos 15KV — 35rnM2  PC 282,00 
Fontes industrialo NODAJI 12V IA  UN  85,00 
Conversor midea Mini GBIC  UN  32,00 
Execução de piso em concreto armado M2  5.231,00 
Estaca de concreto Pre-moldadaD-50cm com 90T M 3.880,00 
Concreto Fck 35 Mpa convencional M3  1.450,00 

Fornecimento de Tela Q-138  UN  933,00 
Fornecimento e instalação de Poste de concreto 15,0m x 600daN  UN  18,00 
Fornecimento e instalação de Luminária publica 1000W com  
alojamento para reator e base para fotocélula 

UN  154,00 

Conector perfurante CDP - 70 (PRINC. 10 / 95 MM2  - DER. 1,5  
/ 10MM2)  TNT  

UN 
 200,00 

Conector perfurante CDP 120-120 (P-25/120-D.120/25MM)  UN  50,00 

Cabo de cobra classe 750V flexível 2,5 mM2  - preto M 2.120,00 

Cabo de cobre classe 750V flexível 2,5 inM2 — azul M 2.320,00 

Cabo de cobre classe 750V flexível 2,5 mM2 — branco M 2.320,00 

Cabo multiplexado 3 x 16 mm2  M 1.580,00 
Fornecimento e plantio de grama Sintética M2  2.500,00 

Rele fotocélula 220V  UN  118,00 
Chave fusível 15KV - 100A - 10KA com ferragem  UN  27,00 

Execução de linha férrea M 5.000,00 
Fornecimento e instalação de Trilhos KG 90.800,00 
Brita 3 para lastro 1143  9.200,00 
Fornecimento e instalação de Dormentes para linha férrea PC 3.722, 00 
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AMV'S 1:10 TR 57 Cl 2,00 
Talas de junção Ti 57 PARES 200,00 
Grampo Pandrol KG 5.889,00 
Placas de apoio PA-57 - 6 furos redondos KG 29.444,00 
Tirefão p/ trilhos TR 57 PC 8.889,00 
Parafusos 28 (COMPLETO) - p/ tala de junção PC 1.800,00 
Jogo de Dormentes AMV  CJ  8,00 
Restauração e reforma da Casa 1 N42 646,00 
Restauração e reforma da Casa 2 M2  450,00 
Fornecimento de Móveis de Escritório  UN  100,00 
Fornecimento de Equipamentos de informática VB 1,00 
Fornecimento e execução de Caixa d'água c/ sistema de retiso - 
30  M3  

UN  1,00 

Execução da fundação para Caixa d'água  UN  1,00 
Concreto Fck 25 Mpa M3  5.256,00 
Fornecimento e aplicação de Aço CA-60 KG 9.536,00 
Fornecimento e instalação de esquadrias de madeira  UN  128,00 
Reator para lâmpada vapor de metálico 1000 W HPI  UN  154,00 
Lâmpada vapor metálico tubular 1000W  UN  178,00  
Rack  44U'S aberto preto com 3 bandejas  UN  1,00  
HD  sata 6  terabytes UN  22,00  
KIT  acessório para fibra ótica  UN  5,00  
KIT  acessório para infraestrutura  UN  9,00 

Montagem do galpão ire-moldado N42 300.000,00 
Fornecimento e construção de galpão pré-moldado M2  300.000,00 
Fornecimento e instalação de telhamento em chapa de aço, tipo 
sanduíche, espessura 50 MM com poliestireno expandido 

m2 300.000,00 

Telhamento com telha metálica termoadistica e=30 mm, com 
até 2 águas, incluso içamento af 06/2016 

NA2 648,00 

Execução de Fundação tipo  Strauss  - 0 45cm 60t M 1.298,00 
Execução de Muro em alvenaria e=19 cm M2  3.440,00 

Instalações Elétrica VB 1,00 

Execução de sistema de rede de Ar Comprimido VB 1,00 

Fornecimento de Compressor  UN  2,00 

Execução de piso cimentado M2  1.240,80 

Execução de piso de porcelanato M2  3.832,00 
Fornecimento e Instalação de estação de tratamento de Esgoto  UN  1,00 

Estrutura metálica KG 151.300,00 

Estrutura metálica em Arco KG 50.300,00 
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Pintura intumescente para revestimento contrafogo em estrutura 
metálica 

h42 2.856,00 k,c 

Estrutura metálica em treliças 1%/12 1.200,00 
Pintura epóxi, 2 demãos m2 2.481,40 
Calha chapa de aço zincado  hp  259,00 
Rufo em chapa de aço galvanizado n°24, incluso transporte M 680,50 
Fornecimento e instalação de revestimento com painel  ACM  h42 264,00 
Caixa separadora VB 3,00 
Bloco estrutural 20cm  UN  8.530,00 
Fibra de Vidro M2  78,00 
Conjunto de pressamax 400/40 fechamento manual  master UN  2,00 
Conjunto motobomba MAXBLOC 421/3 SME polipropileno  UN  2,00 
Conjunto motobomba MAXBLOC  LS  07/0 SME C71 PP  UN  6,00 
Conjunto motobomba MAXBLOC  LS  421/2 SME C90 PP  UN  1,00 
Conjunto motobomba MAXSUB 421/2 SBM 400 C 9OPP  UN  1,00 
Caldeira tipo vertical 400kg/h de vapor — combustível de  gds 
GLP 

UN  1,00 

Floccontrol IV digital 3 provas 10 a 300RPM  JAR TEST UN  1,00 
Filtro central de Agua 5.000L/h - carvão ativado granulometria  
única 

UN  1,00 

Filtro central de água 5.000L/h — quartzo cristalino 
granulometrias 

1,00 

Bomba sapo 1  CV  - 220V mono - 2"  UN  1,00  

Ph  metro de bancada  HANNA UN  1,00 

Phmetro portátil  HANNA  MODELO H.1 8424  UN  1,00 

Caixa de Agua de polietileno 1.000L  UN  3,00 

Caixa de água de polietileno 10.000L  UN  2,00 

Caixa de água de polietileno 4.000L  UN  1,00 

Caixa de água de polietileno 6.000L  UN  2,00 

Brise Metálico M2  351,00 

Fornecimento de Exaustor  UN  2,00 

Cortina de alumínio anodizada M2  92,00 

Fornecimento de Secador de ar comprimido  UN  2,00 

Reservatório de ar comprimido  UN  1,00 

Compressor pistão SCHULZ  UN  2,00 

Fornecimento e Execução de Caixa de água tipo taça - 25 M2  UN  1,00 

Fornecimento e instalação de Tubos de polipropileno M 3.695,00 

Fornecimento e instalação de Tubos de polietileno M 1.260,00 

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo com tampa 150x100 mm M 1.242,50 

Execução da rede de ar comprimido M 1.350,00 

Execução de Abrigo GLP M2  
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Tratamento anticorrosivo em estrutura metálica m2 280,00 
Janela basculante em ferro com vidro de 3mm e 5mm m2 180,70 
Fechamento lateral M2  125,00 
Tratamento de fissuras e trincas no piso de concreto M2  1.180,00 
Locação de Retroescavadeira H 3.180,00 
Lançamento de tubo concreto 0,40m M 300,00 
Tubo concreto PA-3 0 0,40m M 200,00 
Área construída M2  585.863,00 
Execução de piso de cerâmico M2  2.986,00 
Execução de revestimento cerâmico M2  1.255,00 
Execução de Calçadas em concreto usina e=0,I  Om,  moldada em 
loco, desempenado mecanicamente 

M2  42.084,00 

Execução de Galeria Técnica M 2.000,00 
Fornecimento e instalação de subestação transformadora de  
energia elétrica de 625 kVA 

UN  1,00 

Fornecimento e instalação do totem com Logo das empresas M2 15,00 
Execução de Calçadas em bloco de concreto intertravado M2 4.145,00 

Os serviços foram executados com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos suficientes para a 
boa execução dos serviços e dentro das normas técnicas da ABNT. 

Eng° Reinaldo Ribeiro Botelho de Carvalho Maria 
CREA-SP n° 5069866556 

Gerente de Obras 
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INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ ng 22.456.311/0001-00 
Rua Alice Além Saadi, ng 855 — Sala 116 
Bairro: Nova Ribeirânia 
CEP: 14096-570 — Ribeirão Preto —São Paulo 

"DECLARAÇÃO DO ITEM 5.4.1.3., DO EDITAL" 

A empresa INCREBASE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.° 
22.456.311/0001-00, com sede à Rua Alice Além Saadi, n° 855 - Sala 116 - CEP: 
14096-570- Bairro: Nova Ribeirânia, e 	ibeirão Preto, Estado de São Paulo, por seu 
representante legal infra-assinado, 	CLARA EXPRESSAMENTE e, 	as penas da 
lei, para fins de participação na Co corrência Pública N.° 00 	22, promovida pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMtRIC BRASILIENSE, qu • 

a) Disponibilizard, além do ferramental, todos os veículos e equipamentos 
necessários h perfeita execução da obra e nos responsabilizamos pela 
substituição deles, caso sejam julgados inadequados pela Administração. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Ribeirão Preto 	de novembro de 2022. 

Tha S t. ii Romani  
Sócia 	in istradora 

CPF n° 358.814.858-23 
RG n° 26.443.751-2 SSP/SP 

E-mail: cornercial@increbase.com.br  

Contato:  (16) 4042-0070 

  



INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ n2  22.456.311/0001-00 
Rua Alice Além Saadi, n2  855 — Sala 116 
Bairro: Nova Ribeirânia 
CEP: 14096-570 — Ribeirão Preto—So Paulo 

   

Ribeirão Preto, 07 de novembro de 2022. 

A 
Prefeitura Municipal de  Americo  Brasiliense 
Avenida Eugenio Voltarel, n° 25 
Américo Brasiliense/SP 

Referente: Concorrência Públi n°: 002/2022 
Assunto: Qualificação Técni 

Prezados Senhores; 

Conforme solicitado no item 5.4., subitem 5.4.1.4, do edital da 
indicamos as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico 
realização do objeto desta licitação, bem como, da qualificação 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, 

1) Instalações da empresa: 
Rua Alice Além Saadi, n° 855 — Sala 116 — Ribeirão Preto/SP 

2) Aparelhamento (Máquinas e equipamentos): 
01 un — Caminhão MBenz L708 
01 un — Caminhoneta 
02 un — Betoneira 320It 
03 un —Vibradores e mangotes 
05 un — Ferramentas elétricas manuais 
10 un — Pás /enxadas / picaretas / carrinho de mão 

3) Pessoal Técnico: 

• Financeiro e Gestão Contratual:  
Thais  Borlenghi  Romani  
Administradora 

licitação referido, 
adequado para a 
de cada um dos 
a saber; 

• Coordenação de obras e Responsável Técnico 
Rodrigo Planas  Romani  
Engenheiro Civil 
CREASP n° 5069252396  

E-mail: comercial@increbase.com.br  
Contato:  (16) 4042-0070  



  

INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ n9  22.456311/0001-00 

Rua Alice Além Saadi, n° 855 —Sala 116 
Bairro: Nova Ribeirânia 

CEP: 14096-570 — Ribeiro Preto —São Paulo 

Observação: Serão contratados outros profissionais, novos equipamentos e 
instalações, de acordo com as necessidades da obra. 

Ribeirão Preto/SP, 07 de novembro de 2022  

Thai 	hi Romani 
So: 	tária 

CPF n 	.814.858-23 

E-mail: comercial@increbase.com.br  

Contato:  (16) 4042-0070 
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INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 	 ..0:°)  FL  S+ 	PP  
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Rua Alice Além Saadi, n° 855 — Sala 116 
Bairro: Nova Ribeirânia 
CEP: 14096-570 — Ribeirão Preto — São Paulo 

nc 

"DECLARAÇÃO DO ITEM 5.4.1.5.1., DO EDITAL" 

A empresa INCREBASE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.° 
22.456.311/0001-00, com sede à R 	ice Além Saadi, n° 855 - Sala 116 - CEP: 
14096-570 - Bairro: Nova Ribeirâni ,em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, por seu 
representante legal infra-assinad DECLARA XPRESSAMENTE e, sob as penas da 
lei, para fins de participação na C 	a Pública N.° 002/2022, promovida pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, que: 

a) Temos pleno conhecimento das condições e peculi.íridades inerentes 
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não 
utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Ribeirão Preto/SP, 07 de novembro de 2022.  

RG n° 26.443.751-2 SSP/SP 

E-mail: comercial@increbase.com.br  

Contato:  (16) 4042-0070 
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CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Número da Certidão:  CI  - 2725035/2022 
	

Válida até: 31/12/2022 
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quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

23/01/2017 

27/09/2018 

08/10/2018 

22/10/2018 

22/10/2018 

22/10/2018 

24/01/2019 

08/02/2019 

08/02/2019 

28/03/2019 

28/03/2019 

28/03/2019 

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constarAue o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos 	Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

que o interessado não se  en  intra em débito com o CREA-SP. 

Nome: RODRIGO PLANA 

C.P.F.: 056.184.469-01 

Endereço: Rua IGNACIO FERRERO, 230 123 
JARDIM BOTÂNICO 
14021-560 - RIBEIRÃO PRETO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 5069252396 

Registro Nacional do Profissional: 2612936050 

Expedido em: 17/02/2014 

Titulo(s) e atribuição(kies):  

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 70  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.  

2017 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2019 

2019 

201 9 

2019 

2019 

2019 

2020 

2021 

2022  

ANUIDADE; 

ANUIDADE; 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE:  

PARCELA ÚNICA 

PARCELA 1\5 

PARCELA 2\5 

PARCELA 3\5 

PARCELA 4\5 

PARCELA 5\5 

PARCELAI \6 

PARCELA2\6 

PARCELA3\6 

PARCELA4\6 

PARCELA5\6 

PARCELA6\6 

PARCELA  OM-CA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA (MICA  

NR. REC. 28027150160006995 

NR. REC. 29202690180225745 

NR. REC.29202690180225 746 

NR. REC. 29202690180225 74 7 

NR. REC. 29202690180225748 

NR, REC.29202690180225 749 

NR. REC. 28027180190067096 

NR. REC. 28027180190098283 

NR. REC. 28027180190098283 

NR. REC.28027180190162865 

NR. REC. 28027180190162865 

NR. REC. 28027180190162865  

NR. REC.113807-28027180200072 737 	quitada  em 10/01/2020 

NR. REC. 1716818-28027180210040255 	quitada  em 08/01/2021 

NR. REC. 3677893-28027180220098417 	quitada  em 13/01/2022  
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*************************************************************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus 

acima descritos 

do( 

dados 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão:  CI  2725035/2022 Pagina 2/2 

7-,y
& C.2 

44/ 	 0 
cf,  FL 	 -73 < • 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: 595ea7e6-db7b-41cc-a72d-c60b2bb79677. 

Situação cadastral extraída em 17/02/2022 10:56:38 - Certidão reimpressa em 17/02/2022 11:04:19. 

Emitida via Serviços  Online.  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasp.org.br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237„ JARDIM 
SÃO LUIZ, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais 

próxima,  

SAO PAULO, 17 de  fevereiro  de 2022 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

CONTRATANT : Increb 	Engenharia e Administração Eireli, firma 
estabelecida na R 	Além Saadi, n°855 — Sala 116, inscrita no CNPJ 
sob o n° 22.456.311/0001-00, denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pela sua sócia  Thais  Borlenghi  Romani,  brasileiro, casada, 
empresário, portador da Cédula de Identidade n° 26.443.751-2 SSP-SP, 
CPF no 358.814.858-23, residente e domiciliado na Rua Edgar Gerson 
Barbosa  if  314 — apto 121, Cidade São Bernardo do Campo, Estado São 
Paulo. 

CONTRATAD Rodrigo Planas  Romani,  brasileiro, estado civil casado, 
Titulo profissio 1 5069 	396, portador da Carteira Profissional do 
CREA no 261293605-0, inscrito no CPF sob o n° 056.184.469-01 e 
Carteira de Identidade no 33.170.623-4, SSP-SP, residente e domiciliado na 
Rua  Ignacio Ferrero  n° 230 — apto 123, Cidade Ribeirão Preto, Estado  Sao  
Paulo. 

0 presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Do OBJETO: O objeto do contrato é a prestação 
de serviços profissionais na  Area  da Engenharia Civil, restrita as 
atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente. 

CLAUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária: 0 contratado 
receberá a remuneração de R$ 8.000,00, para jornada de trabalho de 
segunda-feira quarta-feira e sexta-feira, nos horários de 13h0Omin as 
17h0Omin, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66. 

Obs.: Para a jornada de até 6 horas, o CREA-SP exige o pagamento de 6 
salários mínimos. 

onfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br  ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.notbridocumento/116091904213000357271  

Autenticação Digital Código: 116091904213000357271-1  
cc  
,0 Data: 19/04/2021 10:31:06 
rz  Valor Total do Ato: R$ 4,66 

Selo Digital Tipo Normal C: ALJ54775-58Z6; 

s Cartório Azevêdo Bastos  
co 	Av. Prealdente Epitácio Pessoa • 1145 

Bairro dos Estado, Jo0o Pessoa • PB 
.4 (83) 3244-5404 - cartorio@aaevedobastos.notbr 

https://azevedobastosmotbr  
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Válber Azevê de M. Cavalcanti 
Titular 

41,4  rra• 

CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo: 

O prazo de validade deste contrato é pelo período de 16/04/2021 
16/04/2026, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes 
desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias. 

CLAUSULA QUARTA: Do foro: Fica eleito o Foro da Comarca de 
Indaiatuba/SP para dirimir as questões decorrentes deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 
03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.  

Ribeirao Preto, 16 de  abril  de 2021  
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ontira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br  ou Consulte o Documento em: httes://azevedobastos.notbridocumento/116091904213000357271 

c.2 Autenticação Digital Código: 116091904213000357271-2 

40 Data: 19/04/2021 10:31:06 

lEg Valor Total do Ato: R$ 4,66 

4(  Selo Digital Tipo Normal C: ALJ54776-1/040; 
(.) 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc...  

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da  Paraiba,  foi 
instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do  site  do Tribunal de Justiça do Estado da  Paraiba,  endereço 
-'4ps://corregedoria.tjp b.jus. br/selo-digital/.  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INCREBASE ENGENHARIA E 
ADMINISTRACAO - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, 
que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de 
digitalizaçáo dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/04/2021 11:16:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo 
com o  Art.  1°, 10°  e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO - EIRELI ou ao Cartório pelo 
endereço de  e-mail  autentica@azevedobastos.not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e 
informe o Código de Autenticação Digital 

Esta Declaração 6 valida por tempo indeterminado e esta disponível para consulta em nosso  site.  

1Código de Autenticação Digital: 116091904213000357271-1 a 116091904213000357271-2 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n°10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n°13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N°003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005 b1d 734fd94f057f2d69fe6 bc05bed 86 a19 c9b684e63e4b7c92fb96ca4657923e619bdc4574effdfec3f2e5512debc97544d6dad b062aeaa 183b257feef625 
47399267ae0ffdef2b531c96c88a 76 
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Presidbncia da RepdblIca 
Casa Civil 

Medide Provisaria N2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001. 
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INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ n2  22.456.311/0001-00 

Rua Alice Além Saadi, n2  855 —Sala 116 

Bairro: Nova Ribeirânia 

CEP: 14096-570 — Ribeirão Preto —S`ão Paulo 
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5.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

E-mail: comercial@increbase.cormbr  

Contato:  (16) 4042-0070 

f/1 



INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ n° 22.456.311/0001-00 
Rua Alice Além Saadi, n° 855 Sala 116 
Bairro: Nova Ribeirânia 
CEP: 14096-570 — Ribeirão Preto — São Paulo 

CONCORRÊNCIA 

EDITAL N.° 0002/2022 PROCESSO N°0163/2022 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE 0 MINISTÉRIO DO TRABALHO 

À Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP 

Concorrência n.° 0002/2022 

Eu, THAIS BORLENGHI ROMANI, representante legal da empre a: INCREBASE CONSTRUI 

EIRELI, declaro sob as penas da Lei que nos termos da Lei n. 	854, de 27 	utubro de 

1999 que alterou dispositivos da Lei n.° 8.666, de 16 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores, que a nossa empresa, encontra-se em situação regular no Ministério do Trabalho 

no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição da 

República Federativa do Brasil. Portanto, não concede trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre aos menores de dezoito e qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente. 

Ribeirão Preto/SP, 07 de novembro de 2022. 

	

Thâi' 	'nghi Romani 

	

Sti" 	stradora 

CPF n° 358.814.858-23 

RG n° 26.443.751-2 SSP/SP 

E-mail: comercial@increbase.corn.br  
Contato:  (16) 4042-0070 

 

  



INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI  
CNN  n2  22.456.311/0001-00 
Rua Alice Além Saadi, n9  855 — Sala 116 
Bairro: Nova Ribeirânia 
CEP: 14096-570 — Ribeirão Preto — São Paulo 

    

    

    

    

CONCORRÊNCIA 

EDITAL N.° 0002/2022 PROCESSO N°0163/2022 

DECLARAÇÃO DO ITEM 5.5.2., DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

ik Prefeitura Munici •  al  de Américo Brasiliense/SP 

Concorrência n.° 000 022 

Eu, THAIS BORLENGHI ROMANI, representante legal da empresa: INCREBASE CONSTRUTORA 

EIRELI, declaro sob as penas da Lei que nos termos da Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 

1999 que alterou dispositivos da Lei n.° 8.666, de 16 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores, que a nossa empresa, conhece_e-ac-eit s m—'.--11r.desrsta licitação, objeto do 

certame licitatário, e não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, 

inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na IDO, estando 

apta a apresentar a proposta financeira. 

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente. 

Ribeirão Preto/SP, 07 de novembro de 2022. 

Thais B' 	i  Romani 

S6cia 	radora 

CPF n° 358.814.858-23 

RG n° 26.443.751-2 SSP/SP 

E-mail: comercialpincrebase.com.br  
Contato:  (16) 4042-0070 
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CONCORRÊNCIA 

EDITAL N.° 0002/2022 PROCESSO N° 0163/2022 

DECLARAÇÃO DO ITEM 5.5.3., DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP 

Concorrência n.° 0002/2022 

Eu, THAIS BORLENGHI ROMANI, representante legal da empresa: INCREBASE CONSTRUTORA 

EIRELI, declaro sob as penas da Lei que nos termos da Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 

1999 que alterou dispositivos da Lei n.° 8.666, de 16 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores, que a nossa emp -sa, apresentará uma das garantias previstas no artigo 56 da 

Lei 8.666/93, garantia est de 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, na 

hipótese de sermos os  ye  cedores da DONA() e adjudicado o objeto e antes da assinatura 

do respectivo contrato, ou sim 	os cientes sobre a perda do direito de assinatura do 

contrato, e ainda de reclamar qualquer indenização ou ressarcimento. 

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente. 

Ribeirão Preto/SP, 07 de novembro de 2022. 

nghi Romani 

Sóc 	ministradora 

CPF n° 358.814.858-23 

RG n° 26.443.751-2 SSP/SP 

E-mail: comercial@increbase.com.br  
Contato:  (16) 4042-0070 



INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ nQ 22.456.311/0001-00 
Rua Alice Além Saadi, n2  855 —Sala 116 
Bairro: Nova Ribeirânia 
CEP: 14096-570 — Ribeirão Preto —S'Ao Paulo 

bi 

CONCORRENCIA 

EDITAL N.° 0002/2022 PROCESSO N°016312022 

DECLARAÇÃO DO ITEM 5.5.4., DO EDITAL DE LICITAÇÃO  

It  Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

Concorrência n.° 0002/2022 

Eu, THAIS BORLENGHI ROMANI, representante legal da empresa: INCREBASE CONSTRUTORA 

EIRELI, declaro sob as penas da Lei que nos termos da Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 

1999 que alterou dispositivos da Lei n.° 8.666, de 16 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores, que inexiste fatos supervenientes impeditivo da habilitação ou que 

comprometam a idoneidade, nos termos a ei, não estamos declarado inidetneo em qualquer 

esfera da Administração Pública e nem suspenso de participar de licitação por qualquer órgão 

governamental, autárquica, fundacional ou de economia mista. 

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente. 

Ribeirão Preto/SP, 07 de novembro de 2022.  

Thai 	hi Romani 

in  adora  

CPF n° 358.8 4.858-23 

RG n° 26.443.751-2 SSP/SP 

E-mail: comercial@increbase.com.br  

Contato:  (16) 4042-0070 
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INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI 

CNPJ n° 22.456.311/0001-00 

Rua Alice Além Saadi, n° 855— Sala 116 
Bairro: Nova Ribeirânia 
CEP: 14096-570 — Ribeirão Preto — São Paulo  

PROCURAÇÃO 

E-mail: comercial@increbase.com.br  

Contato:  (16) 4042-0070 



Increbase Engenharia e Administração — Eireli 
CPNJ no 22.456.311/0001-00 
Rua Alice Além Saadi, no 855 — Sala 116 
Bairro: Nova Ribeirânia 
CEP: 14096-570 — Ribeirão Preto — São Paulo 

Increbase 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 
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3°  TABELIÃO  DE NO  
Av,  Conk He R01112110, 2900 - 

Tabelici: Bel°. 11 

trRECONHECO POR SEMELHA 
*ITHAIS BORLENGHI ROMANI 

. RIBEIRAO PRETO-SP, 26/05 
Eacrevente:AMANDA THAYNA 
Valor por firma: 10,35 
Valido somente com o sel  

E-mail: comercial©increbase.com.br  
Contato:  (16) 4042-0070  

ra os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br  ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.notbrklocurnento/116092605213959545036  
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`T.  Cartório Azev6do Bastos 
Av. Presidente Epitecio Pessoa • 1145 

g 	Bairro dos Estado, Jo'do Pessoa • PB 
(83) 3244-5404 - cartono@azavedobastos.nothr 

https:/fazevedobastos.not.br  

tio 	CO 

Valber Azave de M. Cavalcanti 
Titular 

INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, firma estabelecida na Rua Alice 
Além Saadi, no 855 — Safa 116, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ sob no 22.456.311/0001-00, neste ato representada por sua sócia 
Administradora, Sra.  Thais  Borlenghi  Romani,  brasileira, casada, empresária, CPF no 
358.814.858-23, Cédula de Identidade no 26.443.751-2 SSP/SP. residente e 
domiciliado na Rua Edgar Gerson Barbosa, no 314, na cidade de São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo. 

OUTORGADO: 
Rodrigo Planas  Romani,  nacionalidade brasileiro, estado civil casado, profissão Engo 
Civil, CPF no 056.184.469-01, Cédula de Identidade órgão expedidor SSP/SP, no 
33.170.623-4 residente e domiciliado na cidade de Santos/SP, na Av. Cel. Joaquim  
Montenegro,  no 73, Apto 51, do Estado de São Paulo. 

OBJETIVO e PODERES: 

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e 
constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de promover o 
cadastramento da empresa e ainda participar em licitações públicas, assinar contratos 
de obras públicas, fazer visita aos locais de obras, assinar os todos os documentos de 
habilitação e propostas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de 
propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas 
propostas, rebaixar  preps,  conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber 
as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos 
necessários ao cumprimento do presente mandato. 

Ribeirão Preto, 30 de abril de 2021.  

Thais Borlenghi Romani 
CPF 358.814.858-23  
Sócia-Administradora  
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FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

 

0  Bel.  Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc...  

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da  Paraiba,  foi 
instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do  site  do Tribunal de Justiça do Estado da  Paraiba,  endereço 

-"tps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INCREBASE ENGENHARIA E 
ADMINISTRACAO - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da 
empresa INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, 
que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de 
digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/07/2021 18:35:22 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o  Art.  1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO - EIRELI ou ao Cartório pelo 
endereço de  e-mail  autentica@azevedobastos.not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e 
informe o Código de Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso  site.  

1Código de Autenticação Digital: 116092605213959545036-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, L 	al  n°13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N°003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4ac10c26402bd53f1a0791afdc23db9b2825a16ef46c5df4f6f0c3f5952ad9ac4c638b702a8cc433a373998052b09d85254 
7399267aeOffdef2b531c96c88a76 
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