



## PROPOSTA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE -SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE -SP

TOMADA DE PREÇOS N.º 0017/2022

PROCESSO N.º 0228/2022

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL JOAQUIM JUSTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PLANILHAS ANEXAS AO EDITAL.**

**Firmado na Rocha Fundação e infraestrutura Ltda -ME**, com sede na Rua Carlos de Angeli, nº 385 – Bairro: Jardim Acapulco, CEP. Nº 14.804-199, Araraquara – SP, inscrita no CNPJ nº 15.307.848/0001-35.

UN.	QUANT.	Descrição	Valor
		dos serviços	
01	01	<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL JOAQUIM JUSTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PLANILHAS ANEXAS AO EDITAL.</b>	<b>R\$160.331,95</b>

**VALOR R\$ 160.331,95 (Cento e Sessenta Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Cinco centavos).**

### DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado e descrito no Edital.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo estipulado no cronograma físico financeiro.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e



mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.


5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 25,00 %.por cento.

*Banco 001 - Banco do Brasil AG 6918-3 C/C 16799 - conta corrente*

Ivanilson Nascimento da Silva, R.G. Nº 30.693.405-X SSP/SP ,CPF Nº 280.775.738-35, brasileiro, maior, casado sob comunhão parcial de bens, nascido aos 25/06/1979, residente e domiciliado na Rua Trajano Gomes da Silva, nº 422, Jd. Pinheiros, CEP: 14.811-427, Araraquara/SP

Araraquara, 11/01/2023

  
\_\_\_\_\_  
**FIRMADO NA ROCHA FUNDACOES & INFRAESTRUTURAS LTDA - ME**  
**IVANILSON NASCIMENTO DA SILVA**  
**CNPJ Nº 15.307.848/0001-35**  
**R.G. Nº 30.693.405-X**  
**CPF Nº 280.775.738-35**  
**SÓCIO PROPRIETÁRIO**



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE -SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE -SP

TOMADA DE PREÇOS N.º 0017/2022

PROCESSO N.º 0228/2022

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL JOAQUIM JUSTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PLANILHAS ANEXAS AO EDITAL.**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA								
Orgão :	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE							
OBJETO: AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	TOMADA DE PREÇOS N.º 0017/2022 PROCESSO N.º 0228/2022							
LOCAL: AVENIDA JOSEFINA DOSALDO, 215								
FONTE	CÓDIGO Nº	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	PREÇO	BDI - 25%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	RS 633,57	RS 791,96	6,00	RS 4.751,76
CDHU	03.02.040	1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m <sup>3</sup>	RS 38,08	RS 72,60	9,00	RS 653,40
CDHU	05.04.060	1.3	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - encasado	m <sup>3</sup>	RS 105,14	RS 131,43	25,00	RS 3.285,75
CDHU	02.10.020	1.4	Locação de obra	m <sup>2</sup>	RS 13,76	RS 17,20	178,84	RS 3.076,05
CDHU	06.01.020	1.5	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m <sup>3</sup>	RS 36,30	RS 45,38	11,94	RS 541,84
CDHU	06.12.020	1.6	Aterro manual e tabule	m <sup>2</sup>	RS 44,85	RS 56,06	173,72	RS 9.738,74
CDHU	02.09.040	1.7	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	m <sup>2</sup>	RS 3,65	RS 4,56	285,67	RS 1.302,66
TOTAL ITEM 1								RS 23.350,20
2			CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA					
CDHU	14.10.111	2.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m <sup>2</sup>	RS 64,68	RS 80,85	135,96	RS 10.992,37
SINAPI	98561	2.2	Impermeabilização de parede com argamassa de cimento e areia	m <sup>2</sup>	RS 37,42	RS 46,78	512,54	RS 25.976,62
CDHU	11.03.090	2.3	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m <sup>3</sup>	RS 413,42	RS 516,78	48,00	RS 24.805,44
CDHU	10.02.020	2.4	Armadura em tela soldada de aço	kg	RS 13,71	RS 17,14	268,28	RS 4.598,32
CDHU	11.18.040	2.5	Lastro de pedra britada 3cm	m <sup>2</sup>	RS 135,92	RS 169,90	3,03	RS 514,80
CDHU	12.01.021	2.6	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	RS 49,77	RS 62,21	111,00	RS 6.905,31
CDHU	10.01.040	2.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (5/16)	kg	RS 10,99	RS 13,74	1352,55	RS 18.584,04
CDHU	10.01.040	2.8	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (4,2mm)	kg	RS 11,67	RS 14,59	870,15	RS 12.695,49
TOTAL ITEM 2								RS 103.072,39
3			ACABAMENTO					
CDHU	17.02.020	3.1	Chapisco	m <sup>2</sup>	RS 5,39	RS 6,74	111,21	RS 749,56
CDHU	17.02.220	3.2	Reboco	m <sup>2</sup>	RS 9,61	RS 12,01	111,21	RS 1.355,63
CDHU	17.01.060	3.3	Regularização de piso com nata de cimento e branco	m <sup>2</sup>	RS 25,12	RS 31,40	295,49	RS 9.278,39
CDHU	33.10.030	3.4	Tinta acrílica antiumido em massa, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	RS 24,78	RS 30,98	450,00	RS 13.321,40
CDHU	55.01.020	3.5	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	RS 10,16	RS 12,70	285,67	RS 3.628,01
CDHU	34.02.100	3.6	Plantio de grama esmeralda em placas (jardim e canteiros)	m <sup>2</sup>	RS 11,99	RS 14,99	375,34	RS 5.596,37
TOTAL ITEM 3								RS 33.909,36
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS								RS 160.331,95
FONTES: CDHU 185 SINAPI 03/2022								



R\$ 160.331,95 ( Cento e Sessenta Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Araraquara, 11/01/2023

---

**FIRMADO NA ROCHA FUNDAÇÕES & INFRAESTRUTURAS LTDA - ME**  
**IVANILSON NASCIMENTO DA SILVA**  
**CNPJ Nº 15.307.848/0001-35**  
**R.G. Nº 30.693.405-X**  
**CPF Nº 280.775.738-35**  
**SÓCIO PROPRIETÁRIO**



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE -SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE -SP

TOMADA DE PREÇOS N.º 0017/2022

PROCESSO N.º 0228/2022

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL JOAQUIM JUSTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PLANILHAS ANEXAS AO EDITAL.**

### CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Orgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE - SP

Objeto: AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA

Local: AVENIDA JOSEFINA DOSUALDO, 215

TOMADA DE PREÇOS N.º


0017/2022

PROCESSO N.º 0228/2022

MUNICÍPIO	FONTES: CDHU
AMERICO BRASILIENSE	185 SINAPI
	03/2022
PRAZO PROPOSTO	DATA BASE:
INICIO: 30 dias da data da assinatura do convênio	junho-22
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		
			PRazo DESEMBOLSO em até 30 dias após a emissão de CG	PRazo EXECUÇÃO 180 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS	23.350,20		RS 23.350,20
2	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	RS	103.072,39		RS 103.072,39
3	ACABAMENTO	RS	33.909,36		RS 33.909,36
RECURSOS ESTADUAIS		RS	150.000,00		RS 150.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		RS	10.331,95		RS 10.331,95
TOTAL		RS	160.331,95		RS 160.331,95

Araraquara, 11/01/2023

  
**FIRMADO NA ROCHA FUNDAÇÕES & INFRAESTRUTURAS LTDA - ME**  
**IVANILSON NASCIMENTO DA SILVA**  
**CNPJ N.º 15.307.848/0001-35**  
**R.G. N.º 30.693.405-X**  
**CPF N.º 280.775.738-35**  
**SÓCIO PROPRIETÁRIO**

AV. CARLOS DE ANGELI, 385 – JD. ACAPULCO – CEP: 14.804-199 - ARARAQUARA/SP  
 CNPJ: 15.307.848/0001-35      INSC./EST.181.172.270.116  
 (16) 9.8849-9349 - e-mail: firmadonarochainfraestrutura@gmail.com