



PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de Preços nº 0003/2023
Processo Admin. nº 0016/2023

À Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense-SP

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para instalação de pergolados, playground e palmeiras.

RAZÃO SOCIAL: ROSENILDA CASTRO – ME CNPJ: 19.978.789/0001-88
ENDEREÇO: EST MUNICIPAL NHD-253, KM 4, + 750M, Zona Rural
E-MAIL: vendrame_parque@hotmail.com
CIDADE: NHANDEARA UF: SP TELEFONE: (17) 99722-9584 – (17) 99613-6969

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

LOTE	UN	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UN	VALOR TOTAL
01	SV	01	INSTALAÇÃO DE PERGOLADOS, PLAYGROUND E PALMEIRAS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EPIS E EPCS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PLANILHAS ANEXAS AO EDITAL.	R\$ 36.328,19	R\$ 36.328,19

VALOR GLOBAL = R\$ 36.328,19

(Trinta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e dezenove centavos)

VIGÊNCIA:

DO CONTRATO: Estende-se pelo período de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais.

DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Conforme cronograma anexo.

DO PAGAMENTO:

Os pagamentos decorrentes dos serviços executados serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a liberação da parcela.

O pagamento será efetuado mediante repasses, e acontecerá após a aprovação das medições dos serviços executados, referente a cada etapa que estará de acordo com o cronograma físico-financeiro, respeitando as condições técnicas de execução.

VENDRAME
PARQUE

As demais condições para a emissão da nota fiscal, medições, e liberação de pagamento estão de acordo com as expressas no edital.

DADOS PARA DEPÓSITO/PAGAMENTO:

Banco Bradesco 237, Agencia 1919-4 Conta Corrente 1364-1
Beneficiário: ROSENILDA CASTRO – ME
CNPJ – 19.978.789/0001-88 (PIX)

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO EVENTUAL CONTRATO/ATA:

Nome completo: PAULO FERNANDO VENDRAME
RG: 12.555.633-0-SSP/SP, CPF: 070.829.648-38, NASC: 15/08/1963
E-MAIL PESSOAL: madeireiravendrame@hotmail.com
E-MAIL INSTITUCIONAL: vendrame_parque@hotmail.com
ENDEREÇO: Rua Adelino Tirapelli, 447, Centro, Nhandeara-SP

A licitante **DECLARA** que:

- a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- b) Que no preço estão incluídas todas as obrigações financeiras a seu encargo, inclusive as obrigações trabalhistas, previdenciárias, transporte de pessoal e de insumos, alojamento e alimentação de seu pessoal, tributos e tudo o mais incidente sobre a sua empresa e o seu pessoal, necessários à entrega do objeto pronto e acabado, para o uso a que se destina, sem nenhum acréscimo posterior em relação aos preços ofertados;
- c) No valor da contratação deverão ser considerados todos os encargos indiretos;
- d) Que se compromete a executar os serviços nos preços e prazos constantes de sua proposta;
- e) Que o **prazo de validade da proposta é de 60 dias**;
- f) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.

Nhandeara-SP, 07 de março de 2023.


Procurador
PAULO FERNANDO VENDRAME
RG: 12.555.633-0-SSP/SP - CPF: 070.829.648-38


19.978.789/0001-88
ROSENILDA CASTRO - ME

Est. Municipal NHD-253, s/n-Km 4 + 750m
Zona Rural - CEP: 15190-000
NHANDEARA-SP

ROSENILDA CASTRO – ME

19.978.789/0001-88 - IE: 474.016.819.111

Est. Mun. Nhandeara 253, Km 4 + 750m, Nhandeara-SP, CEP: 15.190-000

Contato: (17) 99722-9584 - vendrame_parque@hotmail.com

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Tomada de Preços nº 0003/2023

Processo Admin. nº 0016/2023

À Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense SP

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para instalação de pergolados, playground e palmeiras.

LOCAIS:

- 02 PERGOLADOS E PALMEIRAS: Local: Jardim Primaveras, Complexo de Lazer próximo ao Centro comunitário do bairro (Coordenadas geográficas: 21°43'56.30"S 48°05'53.90"W)

- PLAYGROUND: Local: Bairro Antônio Pavan, Praça Central próximo a quadra poliesportiva. (Coordenadas geográficas: 21°44'31.00"S 48°06'40.20"W)

REFERÊNCIA:

Fonte: CDHU Boletim 187

(Vigência: A partir de 21/09/2022 1-CDHU 2-SINAPI 0822 válido a partir de 16/9/2022)

DBI: (Obras) 25% Fórmula Acórdão TCU 2.622/2013

Composição do BDI para obras com mão de obra desonerada (Prevista na Lei 13.161/2015)

FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREÇO UN	PREÇO UNI BDI - 25%	QUANT	VALOR TOTAL
1 IDENTIFICAÇÃO DE OBRA							
CPOS - 02.08.020	1.1	PLACA DE OBRA (1 UNIDADE)	UN	R\$ 700,00	R\$ 875,00	6,00	R\$ 5.250,00
TOTAL ITEM 1							R\$ 5.250,00
2 PERGOLADO							
CPOS - 15.20.020	2.1	PERGOLADO 3,00M X 4,00M (02 UNIDADES) - VER ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA	m²	R\$ 4.631,56	R\$ 5.789,45	2,50	R\$ 14.473,63
TOTAL ITEM 2							R\$ 14.473,63
3 PLAYGROUND EM MADEIRA RÚSTICA							
35.05.200	3.1	ESCORREGADOR EM MADEIRA RÚSTICA - VER ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA	CJ	R\$ 1.538,13	R\$ 1.922,66	1,00	R\$ 1.922,66
35.05.210	3.2	BALANÇO TRIPLO	CJ	R\$ 1.538,13	R\$ 1.922,66	1,00	R\$ 1.922,66
35.03.220	3.3	GANGORRA TRIPLA	CJ	R\$ 1.283,31	R\$ 1.604,14	1,00	R\$ 1.604,14
35.05.210	3.4	BALANÇO GONDULA DUPLO	CJ	R\$ 1.538,13	R\$ 1.922,66	1,00	R\$ 1.922,66
35.05.240	3.5	GIRA GIRA	CJ	R\$ 1.372,75	R\$ 1.715,94	1,00	R\$ 1.715,94
35.05.200	3.6	CAVALINHO DUPLO	CJ	R\$ 3.000,00	R\$ 3.750,00	1,00	R\$ 3.750,00
TOTAL ITEM 3							R\$ 12.838,06
4 PAISAGISMO							
CPOS - 34.04.360	4.1	Fornecimento, plantio e escora de Coqueiro Jerivá com altura de 4,00m.	UNI	R\$ 301,32	R\$ 376,65	10,00	R\$ 3.766,50
TOTAL ITEM 4							R\$ 3.766,50
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS							R\$ 36.328,19

Nhandeara, 02 de março de 2023.

Documento assinado digitalmente

LEONARDO DE LUCA CAPUSSO

Data: 03/03/2023 14:56:10-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>LEONARDO DE LUCA CAPUSSO
Eng. Mecânico e Civil
CREA/SP: 5071042127PAULO FERNANDO VENDRAME
Procurador
RG: 12.555.633-0-SSP/SP
CPF: 070.829.648-38

19.978.789/0001-88

ROSENILDA CASTRO - ME

Estr. Municipal NHD-253, sm-Km 4 + 750m

Zona Rural - CEP: 15190-000

NHANDEARA-SP



VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

Validar > Simples > Completo

Documento com assinaturas válidas

Assinado por:



LEONARDO DE LUCA CAPUSSO

CPF: ***.656.288-**

Informações:

Nome do

arquivoPLANILHA_ORCAMENTARIA_assinado (1).pdf

Nº de série de certificado emitente:

10102877385767356136

Hash:

1dd6bea653e983f6d081d441fa57b1ec0ee660566ce7ff9

06f7e726273d24f5e

Data da assinatura: 03/03/2023 14:56:10 BRT

Documento não modificado após a assinatura

Cadeia de certificação da assinatura válida



Data da validação: 06/03/2023 08:26:19 BRT

URL para o documento de validação

ATENÇÃO: o conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s), o ITI não se responsabiliza por qualquer uso que seja feito a partir da validação das assinaturas eletrônicas

AVANÇADO: SERVIÇO DE VALIDAÇÃO DE ASSINATURAS

Este documento contém informações pessoais e confidenciais. Caso não seja o destinatário, não deve divulgar, copiar ou utilizar o conteúdo.

Avaliar

ACESSO RÁPIDO

Validar

Sobre

Dúvidas

Informações

Fale Conosco

11.333.3333

08h às 18h

08h às 18h

ROSENILDA CASTRO – ME

19.978.789/0001-88 - IE: 474.016.819.111

Est. Mun. Nhandeara 253, Km 4 + 750m, Nhandeara-SP, CEP: 15.190-000

Contato: (17) 99722-9584 - vendrame_parque@hotmail.com

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

Tomada de Preços nº 0003/2023

Processo Admin. nº 0016/2023

À Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense-SP

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para instalação de pergolados, playground e palmeiras.

LOCAIS:

- 02 PERGOLADOS E PALMEIRAS: Local: Jardim Primaveras, Complexo de Lazer próximo ao Centro Comunitário do bairro (Coordenadas geográficas: 21°43'56.30"S 48°05'53.90"W)
- PLAYGROUND: Local: Bairro Antônio Pavan, Praça Central próximo a quadra poliesportiva. (Coordenadas geográficas: 21°44'31.00"S 48°06'40.20"W)

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios

ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ÍTEM	
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,93%	OK	3,00%	5,50%
2	SEGURO E GARANTIA	S + G	0,85%	OK	0,80%	1,00%
3	RISCO	R	1,00%	OK	0,97%	1,27%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,60%	OK	0,59%	1,39%
5	LUCRO	L	7,30%	OK	6,16%	8,96%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS+COFINS+ISS+CPRB	8,65%	OK	7,65%	10,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65%	0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00%	3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	2,00%	OK	2,00%	2,00%
6.4	ISS	ISS	3,00%	OK	2,00%	5,00%
					LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013	
					de 20,34% a 25,00%	

Foi incluída a CPRB com a alíquota de 2% sobre a Receita Bruta

Mão-de-obra desonerada

Alíquota ISS:	Base de cálculo:
3,00%	100,00%

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

BDI**25,00%****OK!**

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de AMÉRICO BRASILIENSE-SP, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 2% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP.

Obs: O cálculo desta composição de BDI considera a desoneração da contribuição previdenciária, conforme Lei 13.161/2015.

Documento assinado digitalmente

LEONARDO DE LUCA CAPUSSO
Data: 03/03/2023 14:56:10-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

LEONARDO DE LUCA CAPUSSO
Eng. Mecânico e Civil
CREA/SP: 5071042127
Responsável pela composição do BDI

PAULO FERNANDO VENDRAME
Procurador
RG: 12.555.633-0-SSP/SP
CPF: 070.829.648-38

19.978.789/0001-88

ROSENILDA CASTRO - ME

Estr. Municipal NHD-253, s/n-Km 4 + 750m

Zona Rural - CEP: 15190-000

NHANDEARA-SP



VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

Home > Simples > Validado

✓ Documento com assinaturas válidas

Assinado por:



LEONARDO DE LUCA CAPUSSO

CPF: ***.656.288-**

Informações:

Nome do arquivo COMPOSICAO_DE_BDI_assinado.pdf

Nº de série de certificado emitente:

10102877385767356136

Hash:

01d1d0dfcebddd225e42f673bdba5751f3cef4986b64a0e

1591487185c003d23

Data da assinatura: 03/03/2023 14:56:10 BRT

Documento não modificado após a assinatura

Cadeia de certificação da assinatura válida



Data da validação: 06/03/2023 08:25:10 BRT

Insua para mais informações, consulte o manual de uso.

ATENÇÃO: o conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s), o ITI não se responsabiliza por qualquer uso que seja feito a partir da validação das assinaturas eletrônicas

Avalie o serviço que você utilizou

Seu comentário ajudará a melhorar o serviço

Avaliar

ACESSO RÁPIDO

[Validar](#)

[Sobre](#)

[Dúvidas](#)

[Informações](#)

[Fale Conosco](#)

Assinatura Eletrônica

Assinatura Eletrônica

Assinatura Eletrônica

ROSENILDA CASTRO – ME

19.978.789/0001-88 - IE: 474.016.819.111

Est. Mun. Nhandeara 253, Km 4 + 750m, Nhandeara-SP, CEP: 15.190-000

Contato: (17) 99722-9584 - vendrame_parque@hotmail.com

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Tomada de Preços nº 0003/2023

Processo Admin. nº 0016/2023

À Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense SP

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para instalação de pergolados, playground e palmeiras.

LOCAIS:

- 02 PERGOLADOS E PALMEIRAS: Local: Jardim Primavera, Complexo de Lazer próximo ao Centro Comunitário do bairro (Coordenadas geográficas: 21°43'56.30"S 48°05'53.90"W)

- PLAYGROUND: Local: Bairro Antônio Pavan, Praça Central próximo a quadra poliesportiva. (Coordenadas geográficas: 21°44'31.00"S 48°06'40.20"W)

02/03/2023

ITEM	SERVIÇOS	R\$	MÊS 1		MÊS 2		ACUMULADO
			R\$	%	R\$	%	
1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	100%			R\$ 5.250,00
2	PERGOLADO	R\$ 14.473,63	R\$ 14.473,63	100%	R\$ -	0%	R\$ 14.473,63
3	PLAYGROUND	R\$ 12.838,06		0%	R\$ 12.838,06	100%	R\$ 12.838,06
4	PAISAGISMO	R\$ 3.766,50	R\$ 3.013,20	80%	R\$ 753,30	20%	R\$ 3.766,50
TOTAIS		R\$ 36.328,19	R\$ 22.736,83		R\$ 13.591,36		R\$ 36.328,19

Documento assinado digitalmente

LEONARDO DE LUCA CAPUSSO

Data: 03/03/2023 14:56:10-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

LEONARDO DE LUCA CAPUSSO

Eng. Mecânico e Civil

CREA/SP: 5071042127

PAULO FERNANDO VENDRAME

Procurador

RG: 12.555.633-0-SSP/SP

CPF: 070.829.648-38

19.978.789/0001-88
ROSENILDA CASTRO - ME

Est. Municipal NED-253, s/n-Km 4 + 750m

Zona Rural - CEP: 15190-000

NHANDEARA-SP



VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

Home > Validar > Simplex > Documento

✓ Documento com assinaturas válidas

Assinado por:



LEONARDO DE LUCA CAPUSSO

CPF: ***.656.288-**

Informações:

Nome do

arquivoCRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO_assinado (1).pdf

Nº de série de certificado emitente:

10102877385767356136

Hash:

53fba2662810ecac1ab7c481660d25db547edb1ae86944
389d5493385f40e630

Data da assinatura: 03/03/2023 14:56:10 BRT



Documento não modificado após a assinatura

Cadeia de certificação da assinatura válida

Data da validação: 06/03/2023 08:23:18 BRT

Assinaturas emitidas em conformidade

ATENÇÃO: o conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s), o ITI não se responsabiliza por qualquer uso que seja feito a partir da validação das assinaturas eletrônicas

AVALIE O SERVIÇO QUE VOCÊ UTILIZOU

Seu comentário ajudará a melhorar nossos serviços

Avaliar

ACESSO RÁPIDO

Validar

Sobre

Dúvidas

Informações

Fale Conosco

