

**ANEXO V –  
PROPOSTA  
TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2023  
PROCESSO Nº 0015/2023**

À Comissão Permanente de Licitações,  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE  
QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA "WHITFORD" NA AV. ARARAS.,  
conforme edital e seus anexos.

| Razão Social |     | EAS CONSTRUTORA EIRELI |                                                                                                                                               | C.N.P.J. 21.847.990/0001-78   |                                          |
|--------------|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Endereço:    |     | RUA JOSE PAVONI Nº 198 |                                                                                                                                               | Email: easconstrutora@outlook |                                          |
| Cidade:      |     | RINÇÃO                 |                                                                                                                                               | UF: SP                        | CEP: 14.830-000 Telefone (16) 99715-4737 |
| LOTE         | UN. | QUANT.                 | Descrição dos serviços                                                                                                                        |                               | Valor                                    |
| 01           | SV  | 01                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA "WHITFORD" NA AV. ARARAS., conforme edital e seus anexos.. |                               | R\$ 31.289,93                            |

**Valor Global = R\$ 31.289,93 ( TRINTA E HUM MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS.)**

- Informar dados da conta bancária em nome da empresa  
*BANCO SANTANDER AGENCIA :0635 CONTA : 13-001432-0*
- Informar os seguintes dados do responsável pela assinatura do eventual contrato/ata: Nome completo:  
R.G.: 30.901.069-x  
C.P.F.: 270.088.758-19  
Data de Nascimento: 08 de Maio de 1.978  
Email Pessoal: anainacio274@hotmail.com  
Email Institucional: easconstrutora@outlook.com  
Telefone: (16) 99715-4737  
Endereço: Alameda Alberto José Eloy Macedo Rollo nº 150 – Jd Santa Terezinha – Américo Brasiliense/SP.

A licitante declara que:

- a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de impostos; taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos;
- c) Que se compromete a efetuar as entregas dos produtos no preço e prazos constantes de sua proposta;

*f*  
*cc*  
*mcc*  
*l*


- d) Que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.
- e) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO.

AMÉRICO BRASILIENSE/SP , 06 DE MARÇO DE 2023



---

EAS CONSTRUTORA LTDA – ME  
ANA CLAUDIA INACIO MATTOS  
SÓCIO - DIRETOR  
RG: 30.901.069-X



# EAS CONSTRUTORA LTDA - ME

| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE    |      |                                                                                                                                                         |         |                |            |              |     |           |  |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|--------------|-----|-----------|--|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                             |      |                                                                                                                                                         |         |                |            |              |     |           |  |
| OBJETO: Reforma da quadra esportiva da Av. Araras |      |                                                                                                                                                         |         |                |            |              |     |           |  |
| LOCAL: Av. Araras, Jardim Vista Alegre            |      |                                                                                                                                                         |         |                |            |              |     |           |  |
| FONTE                                             | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL  |     |           |  |
|                                                   | 1    | INÍCIO DE OBRA                                                                                                                                          |         |                |            |              |     |           |  |
| CPOS - 02.08.020                                  | 1.1  | PLACA DE OBRA (1 UNIDADE)                                                                                                                               | UNIDADE | R\$            | 200,00     | 6,00         | R\$ | 1.200,00  |  |
|                                                   |      |                                                                                                                                                         |         |                |            | TOTAL ITEM 1 | R\$ | 1.200,00  |  |
|                                                   | 2    | ALAMBRADO                                                                                                                                               |         |                |            |              |     |           |  |
| 03.10.100                                         | 2.1  | REMOÇÃO DE FERRUGEM DAS PEÇAS METÁLICAS DO ALAMBRADO E A DEVIDA LIMPEZA - LIXAMENTO PREPARO PARA PINTURA - INCLUSIVE DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA | m²      | R\$            | 5,00       | 80,00        | R\$ | 400,00    |  |
| 15.03.140                                         | 2.2  | REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO                                                                                   | kg      | R\$            | 14,00      | 50,00        | R\$ | 700,00    |  |
| 17.02.220                                         | 2.3  | REBOCO - REPARO NA SUPERFÍCIE DAS MURETAS                                                                                                               | m²      | R\$            | 8,00       | 50,00        | R\$ | 400,00    |  |
| 33.11.050                                         | 2.4  | PINTURA COM TINTA ESMALTE PARA A ESTRUTURA DO ALAMBRADO E POSTES DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA                                                                | m²      | R\$            | 28,90      | 80,00        | R\$ | 2.312,00  |  |
| 05.07.040                                         | 2.5  | BOTA-FORA                                                                                                                                               | m³      | R\$            | 75,00      | 8,32         | R\$ | 624,00    |  |
|                                                   |      |                                                                                                                                                         |         |                |            | TOTAL ITEM 2 | R\$ | 4.436,00  |  |
|                                                   | 3    | MURETAS                                                                                                                                                 |         |                |            |              |     |           |  |
| 02.09.030                                         | 3.1  | REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO DENTRO DA QUADRA                                                                                                                   | m²      | R\$            | 3,50       | 20,00        | R\$ | 70,00     |  |
| 08.06.040                                         | 3.2  | TUBO DE 50MM PARA DRENAGEM                                                                                                                              | m       | R\$            | 24,00      | 2,00         | R\$ | 48,00     |  |
| 17.02.220                                         | 3.3  | REPARO NAS TRINCAS                                                                                                                                      | m²      | R\$            | 8,00       | 50,00        | R\$ | 400,00    |  |
| 33.10.020                                         | 3.4  | TINTA LÁTEX EM MASSA INCLUSIVE PREPARO                                                                                                                  | m²      | R\$            | 19,90      | 134,00       | R\$ | 2.666,60  |  |
|                                                   |      |                                                                                                                                                         |         |                |            | TOTAL ITEM 3 | R\$ | 3.184,60  |  |
|                                                   | 4    | TABELAS DE BASQUETE E TRAVES DE FUTEBOL                                                                                                                 |         |                |            |              |     |           |  |
| 33.10.020                                         | 4.1  | TINTA LÁTEX EM MASSA INCLUSIVE PREPARO - "PÊS" DAS TABELAS DE BASQUETE                                                                                  | m²      | R\$            | 26,76      | 8,00         | R\$ | 214,08    |  |
| 35.01.160                                         | 4.2  | TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE                                                                                                        | UNIDADE | R\$            | 3.340,00   | 2,00         | R\$ | 6.680,00  |  |
| 35.01.150                                         | 4.3  | TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL                                                                                                            | UNIDADE | R\$            | 1.380,00   | 2,00         | R\$ | 2.760,00  |  |
|                                                   |      |                                                                                                                                                         |         |                |            | TOTAL ITEM 4 | R\$ | 9.654,08  |  |
|                                                   | 5    | PISO DA QUADRA                                                                                                                                          |         |                |            |              |     |           |  |
| 33.10.010                                         | 5.1  | TINTA LÁTEX ANTI-MOFO EM MASSA                                                                                                                          | m²      | R\$            | 19,90      | 600,00       | R\$ | 11.940,00 |  |
| 33.09.021                                         | 5.2  | TINTA ACRÍLICA PARA FAIXA DEMARCATÓRIA                                                                                                                  | m       | R\$            | 3,00       | 291,75       | R\$ | 875,25    |  |
|                                                   |      |                                                                                                                                                         |         |                |            | TOTAL ITEM 5 | R\$ | 12.815,25 |  |
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS                          |      |                                                                                                                                                         |         |                |            |              | R\$ | 31.289,93 |  |

AMÉRICO BRASILIENSE/SP, 06 DE MARÇO DE 2023

EAS CONSTRUTORA LTDA - ME  
ANA CLAUDIA INACIO MATTOS  
SÓCIO - DIRETOR  
RG: 30.901.069-X

mac

# EAS CONSTRUTORA LTDA - ME


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

18/11/2022

| OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA AV. ARARAS |                  |               |              |      |               |      |               |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------|---------------|------|---------------|
| ITEM                                            | SERVIÇOS         | R\$           | MÊS 1        |      | MÊS 2         |      | ACUMULADO     |
|                                                 |                  |               | R\$          | %    | R\$           | %    |               |
| 1                                               | INÍCIO DE OBRA   | R\$ 1.200,00  | R\$ 1.200,00 | 100% | R\$ -         |      | R\$ 1.200,00  |
| 2                                               | ALAMBRADO        | R\$ 4.436,00  | R\$ 4.436,00 | 100% | R\$ -         | 0%   | R\$ 4.436,00  |
| 3                                               | MURETAS          | R\$ 3.184,60  | R\$ 3.184,00 | 100% | R\$ 0,60      | 0%   | R\$ 3.184,60  |
| 4                                               | TABELAS E TRAVES | R\$ 9.654,08  | R\$ -        | 0%   | R\$ 9.654,08  | 100% | R\$ 9.654,08  |
| 5                                               | PISO DA QUADRA   | R\$ 12.815,25 | R\$ -        | 0%   | R\$ 12.815,25 | 100% | R\$ 12.815,25 |
| TOTAIS                                          |                  | R\$ 31.289,93 | R\$ 8.820,00 |      | R\$ 22.469,93 |      | R\$ 31.289,93 |

AMÉRICO BRASILIENSE/SP, 06 DE MARÇO DE 2023

  
EAS CONSTRUTORA LTDA - ME  
ANA CLÁUDIA INACIO MATTOS  
SÓCIO - DIRETOR  
RG: 30.901.069-X

