

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO
BRASILIENSE – SP**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE
PREÇO**

EDITAL Nº 0001/2023

**TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 82.244.971/0001-41**

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

u
t
1

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA

CNPJ nº 82.244.971/0001-41

NIRE nº. 41 2 1065523-6

3

MGF8 SOLUTIONS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 42.584.848/0001-55, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35237415118, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, 230 – Barra Funda, CEP 01139-000 (“Sociedade”), neste ato representada na forma de seu contrato social por seu administrador, Renato Rinaldi, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.724.077- SSP/SP, e inscrito no CPF/ME nº 492.136.367-68, residente e domiciliado na cidade de Taubaté no Estado de São Paulo, na Avenida Itália, nº 1551, R3 - Rua Machado de Assis - Casa 813-Jardim das Nações, com CEP 12030-212.

Única componente da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação de **TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA**, com sede na Avenida Maringá, nº 1130, Emiliano Pernetá, na Cidade de Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83324-442, inscrita no CNPJ sob o nº **82.244.971/0001-41**, com registro na Junta Comercial do Paraná sob nº. **41 2 1065523-6** em sessão do dia 01/04/2022. **RESOLVE** proceder a presente alteração de contrato social de acordo com as seguintes cláusulas e disposições:

Cláusula 1ª. A atividade econômica passa para **Serviços de engenharia; elaboração e gestão de projetos; serviços de inspeção técnica; supervisão de obras e gerenciamento de projetos; perícia técnica; medição de consumo de energia elétrica, gás e água; instalação e manutenção elétrica; construção de estações e redes de telecomunicações; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; distribuição de energia elétrica; atividades paisagísticas; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de arquitetura; administração de obras; obras de fundações; serviços de pintura de edifícios em geral; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; construção de edifícios; gestão de redes de esgoto; incorporação de empreendimentos imobiliários; construção de rodovias e ferrovias; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de instalações esportivas e recreativas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; obras de terraplenagem; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; instalação de piscinas pré-fabricadas; colocação de vidros, cristais e espelhos; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de artigos de iluminação; montagem de estruturas metálicas; locação de automóveis sem condutor; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.**

Cláusula 2ª. Fica eleito o foro da comarca de **Pinhais-PR** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

Cláusula 3ª. Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato social consolidado que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Cláusula 4ª. DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina a Lei nº. 10.406/2002, **RESOLVE**, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA

CNPJ nº 82.244.971/0001-41

NIRE nº. 41 2 1065523-6

4

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA

CNPJ nº 82.244.971/0001-41

NIRE nº. 41 2 1065523-6

MGF8 SOLUTIONS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 42.584.848/0001-55, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35237415118, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, 230 – Barra Funda, CEP 01139-000 (“Sociedade”), neste ato representada na forma de seu contrato social por seu administrador, Renato Rinaldi, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.724.077- SSP/SP, e inscrito no CPF/ME nº 492.136.367-68, residente e domiciliado na cidade de Taubaté no Estado de São Paulo, na Avenida Itália, nº 1551, R3 - Rua Machado de Assis - Casa 813-Jardim das Nações, com CEP 12030-212.

Única componente da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação de **TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA**, com sede na Avenida Maringá, nº 1130, Emiliano Pernetá, na Cidade de Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83324-442, inscrita no CNPJ sob o nº **82.244.971/0001-41**, com registro na Junta Comercial do Paraná sob nº. **41 2 1065523-6** em sessão do dia 01/04/2022, que se rege pelas seguintes cláusulas e disposições:

I. DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO.

Cláusula 1ª. A sociedade é uma sociedade empresária limitada unipessoal e girará sob a denominação social de **TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA** (“Sociedade”), sendo regida por este Contrato Social, pelas disposições aplicáveis às sociedades empresárias limitadas e, supletivamente, pela Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (Lei das Sociedades por Ações).

Cláusula 2ª. A Sociedade tem sua sede social na Avenida Maringá, nº 1130, Emiliano Pernetá, na Cidade de Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83324-442, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou no exterior, por deliberação do(a) sócio(a).

Parágrafo Único: A Sociedade possui as seguintes filiais:

(i) **FILIAL 01**, com endereço na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Eliamara de Oliveira, nº 48, Jardim do Poço, CEP 18087-086, inscrita no CNPJ sob o nº 82.244.971/0002-22, cujo objeto social é o mesmo da sede; e

(ii) **FILIAL 02**, com endereço na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, na Avenida Engenheiro Gentil Tavares, nº 918, Bairro Cirurgia, CEP 49055-060, inscrita no CNPJ sob o nº 82.244.971/0003-03, cujo objeto social é o mesmo da sede.

Cláusula 3ª. A Sociedade tem por objeto social a exploração no ramo de Serviços de engenharia; elaboração e gestão de projetos; serviços de inspeção técnica; supervisão de obras e gerenciamento de projetos; perícia técnica; medição de consumo de energia elétrica, gás e água; instalação e manutenção elétrica; construção de estações e redes de telecomunicações; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; distribuição de energia elétrica; atividades paisagísticas; serviços de desenho técnico relacionados à

1

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA

CNPJ nº 82.244.971/0001-41

NIRE nº. 41 2 1065523-6

5

arquitetura e engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de arquitetura; administração de obras; obras de fundações; serviços de pintura de edifícios em geral; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; construção de edifícios; gestão de redes de esgoto; incorporação de empreendimentos imobiliários; construção de rodovias e ferrovias; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de instalações esportivas e recreativas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; obras de terraplenagem; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; instalação de piscinas pré-fabricadas; colocação de vidros, cristais e espelhos; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de artigos de iluminação; montagem de estruturas metálicas; locação de automóveis sem condutor; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

Cláusula 4ª. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado e iniciou suas atividades em 23 de julho de 1990.

II. DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 5ª. O capital social é de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões) de reais, dividido em 15.000.000 (quinze milhões) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas por **MGF8 SOLUTIONS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**.

Parágrafo 1. A responsabilidade do(a) sócio(a) é restrita ao valor de suas quotas.

Parágrafo 2. As quotas são indivisíveis, reconhecendo a Sociedade um só titular para cada uma delas.

III. DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula 6ª. O(a) sócio(a) deverá anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social anterior, (a) analisar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Sociedade apresentadas pelos Diretores; (b) nomear Diretores, se for o caso; e (c) deliberar outros assuntos da ordem do dia.

Cláusula 7ª. O(a) sócio(a) terá poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto social da Sociedade e para tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.

Parágrafo Único. Dos trabalhos e deliberações será lavrada ata, a qual será assinada pelos integrantes da mesa e pelo(a) sócio(a).

Cláusula 8ª. Sem prejuízo das demais disposições deste contrato social, compete ao(a) sócio(a), deliberar sobre:

(i) alteração do estatuto social ou contrato social da Sociedade e/ou das suas sociedades investidas, conforme o caso, que (i) modifique o objeto social desta de forma a alterar a atividade principal da Sociedade e/ou das suas sociedades investidas; ou (ii) que altere as alçadas e/ou o quórum de aprovação das matérias de competência da reunião de sócios ou assembleia geral da Sociedade e/ou de suas sociedades investidas, conforme o caso; ou (iii) que delibere sobre quaisquer reduções do capital social da Sociedade e/ou das suas sociedades investidas;

(ii) a criação de novas classes de ações ou quotas, bem como a modificação nas características, direitos, preferências ou vantagens das ações ou quotas;

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA

CNPJ nº 82.244.971/0001-41

NIRE nº. 41 2 1065523-6

6

- (iii) aprovação das seguintes operações: cisão, incorporação, incorporação de ações, fusão, dissolução envolvendo a Sociedade e/ou suas sociedades investidas, a transformação delas em qualquer outro tipo societário;
- (iv) o início de qualquer processo voluntário buscando amparo na lei de falência, recuperação judicial ou lei similar, a dissolução e a liquidação da Sociedade ou de suas sociedades investidas, bem como a nomeação de liquidante ou síndico;
- (v) toda e qualquer forma de aquisição pela Sociedade de suas próprias quotas, incluindo, mas não se limitando ao resgate, recompra e amortização de quotas;
- (vi) aprovação da distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio e/ou modificação da política de dividendos, em ambos os casos para montante inferior ao previsto neste contrato social;
- (vii) decidir sobre assuntos estratégicos da Sociedade, bem como sobre seus limites de risco;
- (viii) decidir sobre a realização de investimentos e/ou aportes de capital pela Sociedade em outras sociedades, que não as suas sociedades investidas;
- (ix) eleger, destituir, aceitar renúncias e substituir os membros da Diretoria e fixar-lhes as atribuições, na forma deste contrato social;
- (x) fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinar livros, documentos e demais atos da Sociedade;
- (xi) manifestar-se sobre o relatório de administração e as contas da Diretoria;
- (xii) qualquer operação de empréstimo, mútuo, endividamento, contrato financeiro, assunção de dívida, prestação de garantia, caução, aval, fiança, adiantamento ou oferta de crédito para terceiros, tendo a Sociedade como credora, devedora ou garantidora, realizadas em relação à Sociedade;
- (xiii) qualquer aquisição, venda, alienação, arrendamento, promessa de alienação, doação, transferência, permuta, oneração, dação em pagamento de ativos móveis e imóveis da Sociedade necessários para a condução dos negócios da Sociedade; e
- (xiv) Compra, venda, alienação, cessão, transferência, licenciamento ou qualquer forma de comercialização da propriedade intelectual detida pela Sociedade.

IV. DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

Cláusula 9ª. A Sociedade será administrada por uma diretoria ("Diretoria") com as atribuições previstas em lei e neste Contrato Social.

Parágrafo 1. A Sociedade terá, no mínimo 1 (um) e, no máximo, 2 (dois) diretores, com mandatos de 2 (dois) anos, permitida reeleição, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo(a) sócio(a), com poderes para praticar todos os atos de gestão da Sociedade.

1

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA

CNPJ nº 82.244.971/0001-41

NIRE nº. 41 2 1065523-6

7

Parágrafo 2. A Sociedade é administrada e representada pelo seguinte diretor não-sócio Sr. **RENATO RINALDI**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.724.077 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 492.136.367-68, residente e domiciliado na Cidade de Taubaté no Estado de São Paulo, na Avenida Itália, nº 1551, R3 - Rua Machado de Assis - Casa 813-Jardim das Nações, com CEP 12030-212.

Parágrafo 3. O diretor não-sócio declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública, ou crime contra a propriedade.

Parágrafo 4. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Sociedade, os atos de quaisquer diretores ou procuradores, que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, inclusive, mas não se limitando, a prestação de fianças, avais, e outras garantias a terceiros, tomada de empréstimos e financiamentos, assunção de dívidas e obrigações, respondendo o infrator desta Cláusula por perdas e danos, salvo se houver a autorização prévia da sócia da Sociedade.

Parágrafo 5. Os diretores respondem por todos os atos praticados nos termos dos artigos 1.010 a 1.021 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo 6. Os diretores ficam dispensados de prestar caução para o exercício de seu respectivo cargo.

Parágrafo 7. Pelos serviços que prestarem à sociedade, os diretores poderão receber, a título de pró-labore, uma quantia mensal a ser estabelecida pela sócia da Sociedade.

Cláusula 10ª. A representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, em especial em quaisquer atos que obriguem a Sociedade, será sempre exercida por:

- (i) 1 (um) diretor isoladamente, ou
- (ii) 1 (um) procurador com poderes especiais e específicos, nomeados nos termos da Cláusula 11ª abaixo.

Cláusula 11ª. Os instrumentos de mandato serão sempre outorgados por 1 (um) diretor da Sociedade, isoladamente, e não poderão ter prazo superior a 1 (um) ano, salvo aqueles para fins judiciais, que poderão ser por prazo indeterminado. Os instrumentos de mandato deverão conter uma descrição pormenorizada dos poderes outorgados aos procuradores da Sociedade.

V. DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

Cláusula 12ª. O exercício social da Sociedade encerra-se em 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo 1. Ao final de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras exigidas por lei.

Parágrafo 2. A administração da Sociedade poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e, mediante aprovação da sócia, declarando dividendos intermediários com base nos lucros e/ou reservas de lucros apurados nos balanços intermediários.

1

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA

CNPJ nº 82.244.971/0001-41

NIRE nº. 41 2 1065523-6

Parágrafo 3. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda.

VI. LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 13ª. A Sociedade se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo ao(a) sócio(a) estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquidantes, fixando-lhes os poderes e remuneração.

VII. DO FORO

Cláusula 14ª. Fica eleito o foro da Comarca de **Pinhais/PR** para dirimir qualquer controvérsia emergente do presente instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E POR ESTAREM JUSTAS E ACORDADAS, as partes assinam digitalmente o presente instrumento em 1 (uma) única via.

Pinhais/PR, 14 de Abril de 2023.

Sócio(a):

MGF8 SOLUTIONS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

p. Renato Rinaldi
Assinado digitalmente

Diretor não-sócio:

RENATO RINALDI
Assinado digitalmente

Advogada:

ISABELLA ILKIU CARNEIRO SCHIAVON

OAB/PR: 39.593
Assinado digitalmente



9

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02668442940	ISABELLA ILKIU CARNEIRO SCHIAVON
49213636768	RENATO RINALDI

Handwritten marks: a stylized 'a' and a vertical line.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2023 11:27 SOB N° 20232618666.
PROTOCOLO: 232618666 DE 19/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305223865. CNPJ DA SEDE: 82244971000141.
NIRE: 41210655236. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/04/2023.
TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Handwritten mark: a vertical line.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA		Protocolo: PRC2315714155			
NIRE : 41210655236 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41210655236	CNPJ 82.244.971/0001-41	Data de Ato Constitutivo 23/07/1990	Início de Atividade 23/07/1990		
Endereço Completo Avenida MARINGA, Nº 1130, EMILIANO PERNETA - Pinhais/PR - CEP 83324-442					
Objeto Social SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA SUPERVISAO DE OBRAS E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PERICIA TECNICA MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE ARQUITETURA ADMINISTRACAO DE OBRAS OBRAS DE FUNDACOES SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS GESTAO DE REDES DE ESGOTO INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLANAGEM INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL APLICACAO DE REVESTIEMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES INSTALACAO DE PISCINAS PRE-FABRICADAS COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR E MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.					
Capital Social R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais) Capital Integralizado R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome MGF8 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ 42.584.848/0001-55	Participação no capital R\$ 15.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome RENATO RINALDI	CPF/CNPJ 492.136.367-68	Participação no capital R\$ 0,00	Espécie de sócio Administrador / REPRESENTANTE LEGAL	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome RENATO RINALDI	CPF 492.136.367-68	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 19/04/2023	Número 20232618666	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: xxxxxxxx		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx			
Endereço Completo RUA Eliamara de Oliveira, Nº 48 , Jardim do Paço, Sorocaba, SP, CEP: 18087086					
2 - NIRE: xxxxxxxx		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx			
Endereço Completo					



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA NIRE : 41210655236 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada AVENIDA Engenheiro Gentil Tavares, Nº 919 , Cirurgia, Aracaju, SE, CEP: 49055060	Protocolo: PRC2315714155
---	---------------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2023, às 15:11:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **OIG2GPAU**.



PRC2315714155

SEBASTIÃO MOTA
Secretário(a) Geral

12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 82.244.971/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/1990
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TRAJETO ENERGIA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV MARINGA	NÚMERO 1130	COMPLEMENTO *****
--------------------------	----------------	----------------------

CEP 83.324-442	BAIRRO/DISTRITO EMILIANO PERNETA	MUNICÍPIO PINHAIS	UF PR
-------------------	-------------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO rh@teng.com.br	TELEFONE (41) 3668-1806/ (41) 3668-1806
---------------------------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/04/2023 às 14:19:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 82.244.971/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/1990
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV MARINGA	NÚMERO 1130	COMPLEMENTO *****
--------------------------	----------------	----------------------

CEP 83.324-442	BAIRRO/DISTRITO EMILIANO PERNETA	MUNICÍPIO PINHAIS	UF PR
-------------------	-------------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO rh@teng.com.br	TELEFONE (41) 3668-1806/ (41) 3668-1806
---------------------------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/04/2023 às 14:19:20 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Handwritten marks: a large '0' or 'o' shape, a vertical line, and a small 'c' or 'l' shape.



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 13700923-42 Inscrição CNPJ 82.244.971/0001-41 Início das Atividades 08/1990

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA**
Título do Estabelecimento **TRAJETO ENERGIA**
Endereço do Estabelecimento **AV MARINGA, 1130 - EMILIANO PERNETA - CEP 83324-442
FONE: (41) 3257-6987**
Município de Instalação **PINHAIS - PR, DESDE 01/1993**
(Estabelecimento Matríz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018**
Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
3514-0/00 - DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221-9/04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS**
4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	492.136.367-68	RENATO RINALDI	ADMINISTRADOR
CNPJ	42.584.848/0001-55	MGF8 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 18/05/2023.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 13700923-42

15

Emitido Eletronicamente via Internet
18/04/2023 9:57:33

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.gov.br



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Handwritten marks or signature

Cadastro de Inscrições EstaduaisData/Hora Host CELEPAR
18/04/2023 - 08 48 47**Informações do Contribuinte**

Inscrição Estadual	13700923-42	Inscrição CNPJ 82.244.971/0001-41
Nome Empresarial	Trajeto Energia e Comercio Ltda	
Endereço	Av Maringa, 1130. Emiliano Pernetá 83324-442 - Pinhais - PR	
Telefone	(41)3257-6987	
E-mail	EDU@CONTABILIDADECIPRIANI.COM.BR	
Atividade Econômica Principal	4321-5/00 - Instalacao e Manutencao Eletrica	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico 3514-0/00 - Distribuicao de Energia Eletrica 4120-4/00 - Construcao de Edificios 4211-1/01 - Construcao de Rodovias e Ferrovias 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calçadas 4221-9/02 - Construcao de Estacoes e Redes de Distribuicao de Energia Eletrica 4221-9/03 - Manutencao de Redes de Distribuicao de Energia Eletrica 4221-9/04 - Construcao de Estacoes e Redes de Telecomunicacoes 4222-7/01 - Construcao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcoes Correlatas, Exceto Obras de Irrigacao 4292-8/01 - Montagem de Estruturas Metalicas 4299-5/01 - Construcao de Instalacoes Esportivas e Recreativas 4311-8/02 - Preparacao de Canteiro e Limpeza de Terreno 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem 4322-3/01 - Instalacoes Hidraulicas, Sanitarias e de Gas 4329-1/04 - Montagem e Instalacao de Sistemas e Equipamentos de Iluminacao e Sinalizacao em Vias Publicas, Portos e Aeroportos 4330-4/01 - Impermeabilizacao em Obras de Engenharia Civil 4330-4/02 - Instalacao de Portas, Janelas, Tetos, Divisorias e Armarios Embutidos de Qualquer Material 4330-4/05 - Aplicacao de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores 4330-4/99 - Outras Obras de Acabamento da Construcao 4391-6/00 - Obras de Fundacoes	
Características do Estabelecimento	Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)	
Unidade Auxiliar	Escritório Administrativo	
Início das Atividades	08/1990	
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 06/2018	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 01/1993	
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 01/1993	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	

**Existe outra Inscrição Estadual para este CNPJ.
Clique no botão ao lado para consultá-la.**

Próxima Inscrição Estadual

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23449	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	CPF/CNPJ 82.244.971/0001-41	DATA DO CADASTRO 25/07/1990
NOME / RAZÃO SOCIAL TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA			
NOME FANTASIA / SOBRENOME			
LOGRADOURO AVENIDA MARINGA		NUMERO 1130	COMPLEMENTO
BAIRRO EMILIANO PERNETA	CEP 83.324-442	MUNICÍPIO Pinhais	ESTADO PR
ATIVIDADE PRINCIPAL 711200000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 711970100 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 711110000 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 432910400 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 433040100 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 433040200 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 431180200 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 273250000 - FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES EM CIRCUITO DE CONSUMO 274060100 - FABRICAÇÃO DE LÂMPADAS 274060200 - FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 351400000 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 370110000 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 421110100 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 421380000 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 422190200 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 422190300 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 422190400 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 422270100 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 429280100 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 429950100 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 411070000 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 432150000 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 432230100 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 433040500 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 439160000 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 439910100 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 433040400 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 711970300 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 474230000 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 813030000 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 829970100 - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA 771100000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR			
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Definitivo1			
LICENÇA SANITÁRIA DISPENSADO DE LICENÇA SANITÁRIA, conforme decreto municipal 13/2019.			
OBSERVAÇÃO :			

ce

c

r

AUTORIZADO SOMENTE PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO.

Autenticidade do Documento

Documento emitido gratuitamente conforme Lei 501/2001
18/04/2023 às 08:51
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento!
WIS311201-000-NZWRMFCZCONTAK-5

ce

L

|



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 82.244.971/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:40:07 do dia 14/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2023.

Código de controle da certidão: **9A07.B012.3495.0D1A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten marks: a stylized signature 'G', a vertical line 'C', and another vertical line 'I'.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

20

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030036605-17

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **82.244.971/0001-41**
Nome: **TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/08/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

o

l

l



21

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 22665/2023

[PESSOA FÍSICA/JURÍDICA]



Nome/Razão: 234494 - TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA	
CPF/CNPJ: 82.244.971/0001-41	
Endereço: AVENIDA MARINGA, 1130	
Complemento:	CEP: 83.324-442
Bairro: EMILIANO PERNETA	
Cidade: Pinhais	Estado: Paraná

Certifico, para os devidos fins, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172/66) que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, **comerciais(mobiliários) e imobiliários**, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço: www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82.244.971/0001-41
Razão Social: TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AV MARINGA 1130 / CENTRO / PINHAIS / PR / 83324-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2023 a 18/05/2023 /

Certificação Número: 2023041902332253657282

Informação obtida em 24/04/2023 09:43:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 82.244.971/0001-41
Certidão n°: 16203062/2023
Expedição: 18/04/2023, às 08:46:54
Validade: 15/10/2023 -/180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **82.244.971/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE PINHAIS

Rua 22 de Abril, 199 - Pinhais - PR
CEP 83323-240 - Fone (41) 3667-6977
E-mail: distribuidor@distribuidorpinhais.com.br

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Denise Miguel Zattar - Oficial Titular

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERACAO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA

CNPJ 82.244.971/0001-41, no período compreendido desde 10/07/1998, data de instalação deste cartório, até a presente data.

PINHAIS/PR, 24 de Abril de 2023

BEL. DENISE MIGUEL ZATTAR - D.J. 237/06



Certificação

Digitally signed by DENISE
MIGUEL ZATTAR:02483678971
Date: 2023.04.25 17:10:35
GMT-03:00

Ofício Distribuidor de Pinhais
Denise Miguel Zattar
Oficial Titular

Custas = R\$ 38,16

Página 0001/0001

Resolução 213/2018 - competência para processar e julgar passa a ser do Foro Central de Curitiba/PR.



25



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que no **Foro Regional de Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba**, existem 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público e 1 (um) Tabelionato de protesto de títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 3 de Abril de 2023

LAÍS LECÍNIA BARBOZA

Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, em exercício

u
L

1

26

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ: 82.244.971/0001-41**
 Número de Ordem do Livro: 30

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
 NIRE **41600003721**
 CNPJ **82.244.971/0001-41**
 Número de Ordem **30**
 Natureza do Livro **LIVRO DIÁRIO**
 Município **Pinhais**
 Data do arquivamento dos atos constitutivos **23/07/1990**
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social **31/12/2021**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital **41684**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
 Natureza do Livro **LIVRO DIÁRIO**
 Número de ordem **30**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital **41684**
 Data de início **01/01/2021**
 Data de término **31/12/2021**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 82.244.971/0001-41
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 1.118.949,60	R\$ 7.987.939,32
RECEITAS		R\$ 36.432.314,43	R\$ 24.560.063,17
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 36.432.314,43	R\$ 24.560.063,17
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 40.229.306,98	R\$ 26.125.773,37
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R\$ 0,00	R\$ 69.412,29
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 69.412,29
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 39.150.785,04	R\$ 24.863.024,63
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 39.150.785,04	R\$ 24.863.024,63
RECEITAS		R\$ 1.078.521,94	R\$ 1.193.336,45
Receita de Serviço Especializado		R\$ 1.078.521,94	R\$ 1.193.336,45
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO		R\$ (3.839.855,13)	R\$ (1.590.977,79)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (3.839.855,13)	R\$ (1.590.977,79)
(-) ICMS sobre vendas		R\$ 0,00	R\$ (7.344,89)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ (261.490,49)	R\$ (169.764,20)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (1.206.879,21)	R\$ (783.527,07)
Contribuição Social s/ o Lucro Líquido		R\$ (457.206,01)	R\$ 0,00
(-) ISS sobre serviços		R\$ (1.059.770,59)	R\$ (630.341,63)
IRPJ sobre vendas e serviços		R\$ (854.508,83)	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 36.845,48	R\$ 25.267,59
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 36.845,48	R\$ 25.267,59
Rendimentos de Aplicação		R\$ 36.845,48	R\$ 25.267,59
Receitas Complementares		R\$ 6.017,10	R\$ 0,00
Brindes e Bonificações		R\$ 6.017,10	R\$ 0,00
Brindes e Bonificações		R\$ 6.017,10	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (35.313.364,83)	R\$ (16.572.123,85)
(-) CUSTOS		R\$ (21.557.574,33)	R\$ (6.753.556,24)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (48.621,67)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (48.621,67)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R\$ (0,00)	R\$ (48.621,67)
(-) CUSTOS		R\$ (21.557.574,33)	R\$ (6.704.934,57)
(-) CUSTOS COM MATERIAIS		R\$ (21.557.574,33)	R\$ (6.704.934,57)
(-) Custos do Material Aplicado		R\$ (21.557.574,33)	R\$ (6.704.934,57)
(-) DESPESAS		R\$ (13.755.790,50)	R\$ (8.936.221,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 5

28

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (13.563.685,86)	R\$ (8.861.927,69)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (3.452.089,52)	R\$ (3.506.176,50)
(-) Salários		R\$ (2.510.506,22)	R\$ (2.403.839,39)
(-) Pró-Labore		R\$ (78.000,00)	R\$ (82.251,00)
(-) Férias		R\$ (336.953,20)	R\$ (424.345,34)
(-) 13.Salário		R\$ (234.612,56)	R\$ (218.705,25)
(-) Vale-transporte		R\$ (12.286,35)	R\$ (11.206,97)
(-) Seguro de Vida		R\$ (25.435,32)	R\$ (0,00)
(-) Estagiários		R\$ (7.100,00)	R\$ (0,00)
(-) Adicional Periculosidade		R\$ (246.133,69)	R\$ (0,00)
(-) Auxilio Doença		R\$ (883,18)	R\$ (0,00)
(-) Vale Refeição		R\$ (0,00)	R\$ (87.436,35)
(-) Vale Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (275.458,20)
(-) Despesas médicas		R\$ (179,00)	R\$ (2.934,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.228.565,27)	R\$ (1.165.616,43)
(-) FGTS		R\$ (274.208,16)	R\$ (223.696,24)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (17.613,39)	R\$ (232.208,32)
(-) Contribuições Sindicais		R\$ (0,00)	R\$ (14.230,55)
(-) INSS PATRONAL		R\$ (617.018,96)	R\$ (497.065,73)
(-) INSS TERCEIROS		R\$ (319.724,76)	R\$ (198.415,59)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (428.958,08)	R\$ (453.877,84)
(-) Combustíveis		R\$ (411.379,50)	R\$ (442.082,47)
(-) Pedágios		R\$ (17.578,58)	R\$ (11.795,37)
(-) DESPESAS MENSAIS		R\$ (461.672,76)	R\$ (272.425,56)
(-) Aluguel		R\$ (185.292,13)	R\$ (89.768,79)
(-) Água e esgoto		R\$ (9.080,30)	R\$ (6.612,69)
(-) Energia elétrica		R\$ (19.795,89)	R\$ (14.107,90)
(-) Internet		R\$ (9.240,17)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Telefonia e Internet		R\$ (238.264,27)	R\$ (161.936,18)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (7.992.400,23)	R\$ (3.463.831,36)
(-) Material de expediente		R\$ (369,84)	R\$ (1.363,91)
(-) Material de limpeza		R\$ (6.795,35)	R\$ (2.011,88)
(-) Material de escritório		R\$ (5.079,57)	R\$ (2.235,25)
(-) Manutenção e conservação		R\$ (18.217,83)	R\$ (105,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Correios e Malotes		R\$ (2.957,90)	R\$ (4.443,27)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (9.251,89)	R\$ (390,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (55.880,41)	R\$ (22.048,84)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ (152.456,53)	R\$ (84.645,71)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (6.060.452,58)	R\$ (2.371.108,74)
(-) Bens de pequeno valor		R\$ (5.493,33)	R\$ (980,00)
(-) Seguros		R\$ (28.062,32)	R\$ (67.618,91)
(-) Refeições		R\$ (0,00)	R\$ (3.651,03)
(-) Despesa Copa /Cozinha		R\$ (57,24)	R\$ (0,00)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (276.573,29)	R\$ (7.868,52)
(-) Multas e Infrações		R\$ (104,13)	R\$ (5.979,72)
(-) Alimentação		R\$ (724.178,11)	R\$ (190.217,11)
(-) Despesas com Software		R\$ (150.637,80)	R\$ (116.198,00)
(-) Despesas com Informática		R\$ (15.717,39)	R\$ (19.043,94)
(-) Despesas com Condução Taxi/Uber		R\$ (364,06)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Segurança		R\$ (2.989,20)	R\$ (4.168,91)
(-) Estacionamento de Veículos		R\$ (8.291,82)	R\$ (9.205,70)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (47.189,16)	R\$ (48.013,02)
(-) Conservação e Reparação de Veículos		R\$ (170.938,93)	R\$ (87.153,94)
(-) Honorários Advocafícios		R\$ (1.994,66)	R\$ (78.880,68)
(-) Doações		R\$ (873,00)	R\$ (730,00)
(-) Despesas c/ Associações e Entidades de Classe		R\$ (19.001,69)	R\$ (13.001,71)
(-) Despesas Cartorárias		R\$ (1.901,71)	R\$ (1.257,92)
(-) Condomínio		R\$ (4.308,64)	R\$ (1.094,36)
(-) Despesas com Feiras e Eventos		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesa c/ Uniformes		R\$ (15.967,20)	R\$ (5.685,00)
(-) Despesa com Farmacia		R\$ (200,00)	R\$ (700,00)
(-) Despesas Judiciais		R\$ (7.344,62)	R\$ (861,95)
(-) Licitação		R\$ (906,20)	R\$ (357,93)
(-) Despesa Patrocinio		R\$ (80.000,00)	R\$ (70.000,00)
(-) Despesa Hospedagem Sites		R\$ (228,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesa Divulgação		R\$ (11.477,91)	R\$ (318,00)
(-) Despesa Geral a Identificar		R\$ (0,00)	R\$ (98.662,39)
(-) Conservação e Reparação de Imóvel		R\$ (150,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **82.244.971/0001-41**
 Número de Ordem do Livro: **30**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Roupas e Equipamentos de Segurança		R\$ (0,00)	R\$ (2.790,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (19.323,95)	R\$ (18.840,23)
(-) Material de Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (220,00)
(-) Viagens e Representações		R\$ (11.277,31)	R\$ (5.353,35)
(-) Mensalidade Associativa		R\$ (8.081,28)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Bens Moveis		R\$ (196,00)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R\$ (62.465,15)	R\$ (107.574,00)
(-) Copias e Reproduções		R\$ (616,04)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição - Sinduscon		R\$ (1.419,95)	R\$ (0,00)
(-) Fretes Terceirizados		R\$ (859,49)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Gás		R\$ (119,60)	R\$ (0,00)
(-) Domínios de Internet		R\$ (76,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviço Limpeza, Manutenção		R\$ (0,00)	R\$ (4.440,00)
(-) Licenças, Programas de Computação		R\$ (299,95)	R\$ (1.917,12)
(-) Uso e Consumo		R\$ (1.153,20)	R\$ (130,00)
(-) Legais e Judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (2.564,71)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (5.556,96)	R\$ (8.495,35)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (5.556,96)	R\$ (8.495,35)
(-) Juros e Multas		R\$ (5.554,96)	R\$ (8.495,35)
(-) Descontos concedidos		R\$ (2,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (186.547,68)	R\$ (65.798,13)
(-) IMPOSTOS		R\$ (84.027,64)	R\$ (65.798,13)
(-) IOF		R\$ (19.629,49)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (11.581,27)	R\$ (12.720,94)
(-) IPVA		R\$ (52.816,88)	R\$ (53.077,19)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (102.520,04)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (20.486,30)	R\$ (0,00)
(-) Juros Bancários		R\$ (193,02)	R\$ (0,00)
(-) Tarifas		R\$ (8.432,40)	R\$ (0,00)
(-) Juros Financiamentos/Empréstimos		R\$ (73.408,32)	R\$ (0,00)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (0,00)	R\$ (882.346,44)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (882.346,44)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (576.433,58)
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (576.433,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (305.912,86)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (0,00)	R\$ (305.912,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Handwritten signature and mark

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.141.892,65	R\$ 22.500.108,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.299.322,38	R\$ 8.222.210,68
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.238.410,20	R\$ 1.669.124,75
CAIXA		R\$ 19.067,55	R\$ 16.046,50
Caixa		R\$ 19.067,55	R\$ 16.046,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.969.921,98	R\$ 1.503.435,19
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itau S/A c/c 01360-9		R\$ 37.655,60	R\$ 5.555,80
Banco Itau S/A c/c 55737-0		R\$ 1.932.266,38	R\$ 1.497.879,39
Banco do Brasil S/A 37283-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 249.420,67	R\$ 149.643,06
BB Banco de Investimentos S/A		R\$ 204.920,76	R\$ 149.643,06
BB RF CP AUT. C/C 37283-8		R\$ 44.499,91	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 13.060.912,18	R\$ 6.553.085,93
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 12.538.374,25	R\$ 6.070.791,35
DIVERSOS		R\$ 12.142.292,57	R\$ 3.631.791,59
MUNICÍPIO DE COLOMBO		R\$ 18.409,18	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PARANAGUA		R\$ 0,00	R\$ 308.219,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		R\$ 98.684,12	R\$ 1.219.395,25
Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN DE PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 423.481,71
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA		R\$ 0,00	R\$ 274.951,57
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES		R\$ 144.348,38	R\$ 0,00
Prefeitura do Município de Jandira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 212.951,41
MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO		R\$ 134.640,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL MOGI PARK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concessionaria de Iluminacao Publica Conecta Aracaju S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 14.735,37	R\$ 12.545,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Table with 4 columns: Descrição, Nota, Saldo Inicial, Saldo Final. Rows include categories like Adiantamentos de salários e empregados, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR, ESTOQUES, ATIVO NÃO CIRCULANTE, etc.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 82.244.971/0001-41
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 130.000,00	R\$ 0,00
Ourocap Torcida PU		R\$ 130.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.649.892,29	R\$ 3.702.659,59
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 7.471.973,19	R\$ 7.485.950,49
Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.728.888,66	R\$ 1.728.888,66
Móveis e Utensílios		R\$ 41.551,77	R\$ 41.551,77
Ferramentas		R\$ 176.087,95	R\$ 176.087,95
Veículos		R\$ 1.684.631,53	R\$ 1.695.641,53
Softwares		R\$ 135.679,82	R\$ 135.679,82
Equipamentos de Informática		R\$ 127.374,76	R\$ 127.374,76
Aparelhos de Telecomunicações		R\$ 16.253,60	R\$ 16.253,60
Equipamentos Eletrônicos		R\$ 22.542,07	R\$ 25.509,37
Instalações		R\$ 52.389,60	R\$ 52.389,60
Caminhão		R\$ 3.063.393,00	R\$ 3.063.393,00
Terrenos		R\$ 423.180,43	R\$ 423.180,43
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (3.822.080,90)	R\$ (3.783.290,90)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (824.799,54)	R\$ (824.799,54)
(-) (-) Veículos		R\$ (2.668.851,74)	R\$ (2.630.061,74)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (23.117,81)	R\$ (23.117,81)
(-) (-) Ferramentas		R\$ (176.087,95)	R\$ (176.087,95)
(-) (-) Depreciação Acumulada s/ Telecomunicações		R\$ (11.725,73)	R\$ (11.725,73)
(-) (-) Depreciação Acumulada s/ Equipamentos de Informática		R\$ (73.735,19)	R\$ (73.735,19)
(-) (-) Depreciação Acumulada s/ Equip. Eletrônicos		R\$ (8.609,52)	R\$ (8.609,52)
(-) (-) Instalações		R\$ (35.153,42)	R\$ (35.153,42)
(-) ATIVO INTANGÍVEL		R\$ (64.895,02)	R\$ (64.895,02)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (64.895,02)	R\$ (64.895,02)
(-) (-) Softwares		R\$ (64.895,02)	R\$ (64.895,02)
PASSIVO		R\$ 19.141.892,65	R\$ 22.500.108,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.549.125,59	R\$ 4.750.272,44
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **82.244.971/0001-41**
 Número de Ordem do Livro: **30**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
roberta louise lacerda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAUSTINO TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (7)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ22)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIDERACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fagundez Distribuicao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVOPA CAMINHOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DO PARAFUSO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE PARAFUSOS RAI0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO PINHALAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA CERTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Akita Comercio de Pecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J P MATOS PONTOS DE ACESSO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS BITENCOURT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERFICI COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCM COML ELET E INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QS Componentes e Cond. Eletricos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COELHO E CAMPOS			
Qualitrafo Industrial Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPAROS AUTOMOTIVOS T.M.C. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERMAN FERRAGENS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO AMF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO ARAPONGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELLA VIA PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA MAC SOM LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO ITO NAKASHIMA VIDROS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERSHOP COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREATA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRICIA FRANCA KLETTKE COM DE BATERIAS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FREIOCAR AUTO FREIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTI MERCANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRIOPAR COM PROD HIG LIMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOMU Fabrica de Artefatos de Madeira Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RC COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARLINDO LEMES NETO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTOS MAHLE LTDA EP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VBM COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRZ Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONTANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRILUX ELETRO COMERCIAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E I - Com. de Equip. de Informatica Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CB Comercio de Artefatos de Lona Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

5+

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDROWATS INDÚSTRIA E COM.DE REATORES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RC RIBEIRO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACOSNI COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Drei K Eletroeletronica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRIGHTLED ILUMINACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REI DAS FECHADURAS LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luminarias N. Sra. da Guia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferragens Metrofer Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA HARADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE VICTORIA GRILL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBALSEG EPIS - EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOSERGIPE IND. COM. E LOC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIRST INK COM. E MANUT DE INFORMATICA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Posto Poliservicos I Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRETIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKI GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO LUIZ ZATONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deposito de Materiais para Construcão Nichele Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. Guerreiro Sistemas de Iluminacao - Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luiz Carlos Caldas Reparacoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Table with 4 columns: Descrição, Nota, Saldo Inicial, Saldo Final. Lists various companies and their financial balances, all showing R\$ 0,00 for both initial and final balances.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P R GEWEHR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUREDES ENGENHARIA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERMIX COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - LOJA 005		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAN TELAS - COMERCIO DE TELAS E ARAMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL ROCHA BUFFARA 07038870920		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRA GARCIA MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MCW SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONLINE - MONITORAMENTO ELETRONICO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA CERTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G3 COPIADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURICIO RIBEIRO CONSULTORIA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILTON ARRILHAR ROCHA 03821857900		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGGI CAMINHOES LTDA - ITU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELITA TESSARI BRANDAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROMUR COM DE MAQ E GUINDASTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARAO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIGATEC COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS VLK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGAMASCO BERGAMASCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANA CARDOZO SOARES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ILUMATIC S/A ILUMIN. E ELETROMETALURGICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. F. B. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO EI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Chenchen Auto Vidros e Acessorios Ltda(Boq)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETRICA GLOBAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALPER ENERGIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEGRIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARAO AUTOCENTRO LTDA - FAZENDA HENRIQUE DA SILVA BRUNKOW 03711559913		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMBAVI IMPORT. E DEISTR. DE EQUIP. EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICOBA ENERGIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONEXÃO CONSTRUÇÕES TECNICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICRO PARTS COM DE EQ ELETRONICOS E INF LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBC INDUSTRIA BRASILEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIG ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RL COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Mecanica Bauermann LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRESCENTE COM E REP DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO ILHA DO MEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE E LANCHONETE TEMA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARINZECK & MARINZECK CONFECÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHD GUINDASTES LTDA - FILIAL 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECAPADORA TREVO COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERSONALE ACESSORIOS E ESTETICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 9 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARA VEICULOS EIRELI - EPP			
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO DAS TELHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JD LIMA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA FERNANDES GRILLO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLEX FABRICACAO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.M.I. FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPECAUTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERTON CECCON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINDAMIR DO ROSARIO MOREIRA CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Khomp Industria e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDOS PNEUS E RODAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA SILVESTRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIONEIRO DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURICIO SOUZA RUZZANTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.M. DE MELLO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOGUTI PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOGUTI CAMINHAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SELMA APARECIDA DE ALMEIDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRUZ MENEZES SERVICOS DE AUTOS A DIESEL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL MINAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 10 de 14

wt

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 82.244.971/0001-41
Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSAL COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JN METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.G.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luciane De Souza Pires - Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE CONTROLLER L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DOM PEDRO BETIM)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EASY PAV CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELOIM JOSE BRIAO LOPES JUNIOR 09677664948		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LCF COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISANGELA DIAS SILVA - TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAVO COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO ROCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEOMAR BARBOSA DE MEDEIROS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NASCIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFIS VISCARDI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTELAI ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA DE FRATURAS PINHAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ELCIO DE SOUZA 35822074987		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTAVIA CRISTINA VIEIRA KUCH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRANATA E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELSO DE PAULA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Peças Liberato e Liberato ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.G. PESADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGINA MARIA ZICH BERTOLDI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E VIEIRA SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOM IGNACIO COMERCIO DE TINTAS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 11 de 14

43

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAGENS LTDA			
ADILSON FERNANDES DELPHINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON BEDA DA SILVA 16135591860		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO RECREIO OURO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO MAHLE WITMARSUM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO LUIZ NOTARIO 02993135902		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS AUGUSTO SPRANGER - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVIOLÁVEL PARANAGUÁ SERVIÇO DE MONITORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADILSON FERNANDES DELPHINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONTE COR ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LED DELIVERY COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Duplicatas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.104.201,51	R\$ 3.992.954,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.104.201,51	R\$ 880.496,73
BNDES		R\$ 1.102,50	R\$ 0,00
Itaú Unibanco S.A. - CDC 1360-9		R\$ 1.103.099,01	R\$ 880.496,73
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA		R\$ 0,00	R\$ 3.112.457,86
Engeklam Empreendimentos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 3.112.457,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 309.748,03	R\$ 104.860,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 159.625,49	R\$ 46.646,91
Salários a pagar		R\$ 158.742,04	R\$ 46.646,91
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão alimentícia		R\$ 883,45	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 5.095,31	R\$ 5.325,62
Pro-labore a pagar		R\$ 5.095,31	R\$ 5.325,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 145.027,23	R\$ 52.887,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 12 de 14

47

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a pagar		R\$ 111.024,71	R\$ 42.803,91
FGTS a pagar		R\$ 33.672,83	R\$ 9.671,26
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 329,69	R\$ 412,78
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 478.564,28	R\$ 180.738,52
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 11.685,36	R\$ 7.678,85
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 10.509,20	R\$ 7.678,85
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 13,70	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL s/ Terceiro a Recolher		R\$ 42,46	R\$ 0,00
INSS s/ Terceiro a Recolher		R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 299.542,84	R\$ 60.495,42
IRPJ a Pagar		R\$ 137.876,31	R\$ 37.523,77
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 161.666,53	R\$ 22.971,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 167.336,08	R\$ 112.564,25
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Pagar		R\$ 137.536,50	R\$ 30.557,81
PIS a Pagar		R\$ 29.799,58	R\$ 6.620,86
ISS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 75.385,58
CONTAS A PAGAR		R\$ 656.611,77	R\$ 471.718,85
DÉBITOS DÍVIDA ATIVA		R\$ 36.923,72	R\$ 22.303,09
PERT - Demais Débitos		R\$ 36.923,72	R\$ 22.303,09
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros a Distribuir		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO		R\$ 619.688,05	R\$ 449.415,76
Tributos Federais a Recolher		R\$ 408.952,33	R\$ 294.136,36
Parcelamento IRPJ 10980-400964/2020-73		R\$ 103.405,30	R\$ 76.193,83
Parcelamento CSLL 10980-400964/2020-73		R\$ 107.330,42	R\$ 79.085,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.592.767,06	R\$ 17.749.836,02
CAPITAL		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 13 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
RESERVAS		R\$ 25.195,69	R\$ 25.195,69
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 25.195,69	R\$ 25.195,69
Reserva Legal		R\$ 25.195,69	R\$ 25.195,69
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.567.571,37	R\$ 2.724.640,33
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.567.571,37	R\$ 2.724.640,33
Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (1.578.612,53)
Lucros Acumulados		R\$ 1.567.571,37	R\$ 4.303.252,86
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

46

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 603 - TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI

Pinhais/PR - CNPJ:82.244.971/0001-41

Nome	2020	2021
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	71.745.679,26	41.132.187,02
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(1.525.515,03)	(6.467.582,90)
Aumento (Redução) Em Fornecedores	(339.638,68)	0,00
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	271.380,46	(482.718,68)
Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	105.423,95	(239.047,42)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	70.257.329,96	33.942.838,02
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Compras de Imobilizado	2.597.950,00	147.967,30
(-) Aquisição de Ações/Cotas	30.000,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(2.627.950,00)	(147.967,30)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	1.272.605,31	3.112.457,86
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	268.442,06	223.704,78
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	1.004.163,25	2.888.753,08
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	68.633.543,21	36.683.623,80
Disponibilidades no Início do Período	420.372,55	2.238.410,20
Disponibilidades no Final do Período	2.238.410,20	1.669.124,75
Varição das Disponibilidades	1.818.037,65	(569.285,45)

OSCAR CIPRIANI - CONTADOR
 Contador
 CPF: 232.554.989-53
 CRC: 020403/O-7

RENATO RINALDI
 Diretor(a)
 CPF: 492.136.367-68

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Rinaldi e OSCAR CIPRIANI. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br/443> e utilize o código 869F-DA27-A41F-1D38.

Handwritten signature and initials

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/869F-DA27-A41F-1D38> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 869F-DA27-A41F-1D38



Hash do Documento

7cHuQdU+vFywB7V8jRrSuSpgFv9jxZr15f7NZixCE74=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/01/2023 é(são) :

- Renato rinaldi (Signatário) - 492.136.367-68 em 09/01/2023 08:46
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Oscar Cipriani (Signatário) - 232.554.989-53 em 06/01/2023
13:27 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



Handwritten marks and signatures in the bottom right corner of the page.

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**, cadastrada no CNPJ **82.244.971/0001-41**, situada no endereço **Avenida Maringá, 1130, Emiliano Pernetá, Pinhais, PR**, constituída em **23/07/1990**, e uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tem por finalidade a exploração por conta própria do ramo de **Construção de edifícios**, tributada pelo regime de **Lucro presumido**.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a NBC TG 1.000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As demonstrações contábeis levantadas em **31 de dezembro de 2021**, foram apresentadas em reais (R\$) com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI** na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos, e contas garantidas.

Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no Balanço Patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis.

Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são consideradas como não circulantes.

Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

40

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Rinaldi e OSCAR CIPRIANI.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 65DF-B2F7-3CDB-0A17.

Receitas e Despesas

A empresa **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI** tem como prática a adoção do **Regime de competência** para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Impostos

A empresa **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI** está no regime do **Lucro presumido** e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:02.01 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado é de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais), representado por 15.000.000 cotas de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

NOTA 05 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:05.01 - BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos

05.02 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

É um relatório contábil elaborado em conjunto com o balanço patrimonial que descreve as operações realizadas pela empresa em um determinado período.

A DRE é elaborada ao mesmo tempo em que se define o balanço patrimonial e que não é possível conceber este relatório dissociado deste outro instrumento contábil. Seu objetivo é demonstrar a formação do resultado líquido em um exercício através do confronto das receitas, despesas e resultados apurados, gerando informações significativas para tomada de decisão.

05.03 - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período. Essa demonstrativo tem o objetivo de mostrar todas as alterações no saldo da conta de prejuízos ou lucros acumulados no Patrimônio Líquido que ainda não foram divididos entre os acionistas ou sócios.

05.04 - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

Demonstração que oferece informações sobre as alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

05.05 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

A DMPL uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, inclusive a formação e utilização das reservas não derivadas do lucro.

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Rinaldi e OSCAR CIPRIANI.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br/443> e utilize o código 65DF-B2F7-3CDB-0A17.

Relatório de notas explicativas

Empresa: 603 - TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI

Página: 3

Pinhais/PR - CNPJ:82.244.971/0001-41

50

Pinhais PR - 31 de Dezembro de 2021

OSCAR CIPRIANI - CONTADOR

Contador

CRC 020403/O-7

CPF 232.554.989-53

RENATO RINALDI

Sócio Gerente

CPF 492.136.367-68

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Rinaldi e OSCAR CIPRIANI.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 65DF-B2F7-3CDB-0A17.

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Rinaldi e OSCAR CIPRIANI.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 65DF-B2F7-3CDB-0A17.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/65DF-B2F7-3CDB-0A17> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 65DF-B2F7-3CDB-0A17



Hash do Documento

EdRCJ3RELCXztL6Nhwev2nG7I6ZJ2y3zgCkGK23dp0k=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/01/2023 é(são) :

- Renato rinaldi (Signatário) - 492.136.367-68 em 09/01/2023 08:48
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Oscar Cipriani (Signatário) - 232.554.989-53 em 06/01/2023
13:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



Handwritten marks:
u
l
|

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNP** 82.244.971/0001-41 **Número de Ordem do Livro:** 30
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVAS DE LUCROS (R\$)	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	15.000.000,00	25.195,69	1.567.571,37	16.592.767,06
ADIÇÕES	15.000.000,00	25.195,69	9.566.551,85	24.591.747,54
EXCLUSOES	(-)15.000.000,00	(-)25.195,69	(-)6.830.870,36	(-)21.856.066,05
Prejuízos Acumulados			(-)1.578.612,53	(-)1.578.612,53
Saldo Final em 31.12.2021	15.000.000,00	25.195,69	2.724.640,33	17.749.836,02
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped	Versão: 9.0.1
---	----------------------

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600003721	CNPJ 82.244.971/0001-41
NOME EMPRESARIAL TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 30
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	23255498953	OSCAR CIPRIANI:23255498953	766910352514934085 6	02/06/2021 a 02/06/2022	Sim
Contador	23255498953	OSCAR CIPRIANI:23255498953	766910352514934085 6	02/06/2021 a 02/06/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:


57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.
F4.79.10.9A.E8.45.42.52-5

<p>Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO</p> <p>em 20/04/2022 às 11:06:44</p> <p>1D.EA.89.35.70.3D.10.10 69.1E.9C.7E.95.4D.1B.D3</p>

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 82.244.971/0001-41 Nire: 41600003721 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO

Identificação do arquivo(hash): 57.AB.94.D4.55.AE.51.58.61.BE.1C.68.F4.79.10.9A.E8.45.42.52-

Consulta Realizada em: 13/06/2022 09:49:28

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

W

|

C

54

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 82.244.971/0001-41
Número de Ordem do Livro: 30

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Procurador
Tipo do Certificado Pessoa Física
CPF / CNPJ 232.554.989-53
Nº de Série do Certificado 7669103525149340856
Nome do Signatário OSCAR CIPRIANI:23255498953
Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5
Validade 02/06/2021 a 02/06/2022

Qualificação do Assinante Contador
Tipo do Certificado Pessoa Física
CPF / CNPJ 232.554.989-53
Nº de Série do Certificado 7669103525149340856
Nome do Signatário OSCAR CIPRIANI:23255498953
Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5
Validade 02/06/2021 a 02/06/2022

TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 82.244.971/0001-41

ÍNDICES DE LIQUIDEZ FINANCEIRA E ECONÔMICA

<u>ÍNDICES</u>	<u>Cálculo</u>	<u>2021</u> %
<ul style="list-style-type: none"> Liquidez Geral $ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	$\frac{18.862.343,89}{4.750.272,44}$	3,97
<ul style="list-style-type: none"> Liquidez Corrente $ILC = \frac{AC}{PC}$	$\frac{8.222.210,68}{4.750.272,44}$	1,73
<ul style="list-style-type: none"> Solvência Geral (SG) $ISG = \frac{AT}{PC + PNC}$	$\frac{22.500.108,46}{4.750.272,44}$	4,74
<ul style="list-style-type: none"> Grau de Endividamento Total (GET) $IE = \frac{PC + PNC}{AT}$	$\frac{4.750.272,44}{22.500.108,46}$	0,21

RENATO RINALDI
 Diretor
 RG nº. 3.724.077/SP
 CPF nº. 492.136.367-68

OSCAR CIPRIANI
 Contador
 CRC nº. PR-020403/O-7
 CPF nº. 232.554.989-53

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Rinaldi e Oscar Cipriani. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código D705-2804-44BA-9C32.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/D705-2804-44BA-9C32> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D705-2804-44BA-9C32



Hash do Documento

1S4H4Vn9zyzjs5KwqCSK61b0jAXCbkwMCzsioMVaA9Q=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/03/2023 é(são) :

Renato rinaldi (Signatário) - 492.136.367-68 em 08/03/2023 16:49

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Oscar Cipriani (Signatário) - 232.554.989-53 em 08/03/2023

16:43 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



(Handwritten marks)

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: OSCAR CIPRIANI
REGISTRO.....	: PR-020403/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.554.989-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 17/02/2023 as 10:26:26.

Válido até: 18/05/2023.

Código de Controle: 768144.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

C
a
1



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 54363/2023

Validade: 31/05/2023

Razão Social: TRAJETO ENERGIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 82244971000141

Num. Registro: 10325

Registrada desde : 08/11/1990

Capital Social: R\$ 15.000.000,00

Endereço: AVENIDA MARINGA, 1130 EMILIANO PERNETA

Município/Estado: PINHAIS-PR

CEP: 83324442

Objetivo Social:

a exploração no ramo de serviços de engenharia; elaboração e gestão de projetos; serviços de inspeção técnica, supervisão de obras e gerenciamento de projetos; perícia técnica; medição de consumo de energia elétrica, gás e água; instalação e manutenção elétrica; construção de estações e redes de telecomunicações; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; distribuição de energia elétrica; atividades paisagísticas; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de arquitetura; administração de obras; obras de fundações; serviços de pintura de edifícios em geral; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; construção de edifícios; gestão de redes de esgoto; incorporação de empreendimentos imobiliários; construção de rodovias e ferrovias; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de instalações esportivas e recreativas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; obras de terraplanagem; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; instalação de piscinas pré-fabricadas; colocação de vidros, cristais e espelhos; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de artigos de iluminação; montagem de estruturas metálicas; locação de automóveis sem condutor e montagem e instalação de sistemas equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

Restrição de Atividade : Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 82244971000141

1 - Nome Civil: CARLA COLOMBELI CENI

Carteira: PR-86184/D Data de Expedição: 19/06/2006

Desde: 06/02/2009 Carga Horária: 1: H/D

Título: ENGENHEIRA MECANICA Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º do CONFEA

60

Título: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Anotações:

1. A portadora da presente possui o curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, ministrado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Curitiba, em 12/02/2007 e apostilado em 18/06/2007.

2 - Nome Civil: FELIPE AUGUSTO LEPIENSKI
Carteira: PR-133725/D Data de Expedição: 27/08/2013
Desde: 08/04/2022 Carga Horária: 20:0 H/S
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º do CONFEA

3 - Nome Civil: GUILHERME FILA
Carteira: PR-192527/D Data de Expedição: 09/02/2021
Desde: 08/04/2022 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º do CONFEA

4 - Nome Civil: SERGIO APARECIDO MARCOLINI
Carteira: SP-178369/D Data de Expedição: 15/03/1990
Desde: 13/04/2022 Carga Horária: 20:0 H/S
Visto Nº: 9817 Data do Visto: 13/08/1990
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 121131/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 20/04/2023 14:11:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **36154/2023**

Validade: 18/09/2023 ✓

Nome Civil: **FELIPE AUGUSTO LEPIENSKI**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-133725/D

Registro Nacional : 1712379488

Registrado(a) desde : 27/08/2013

Filiação : IRINEU ANTONIO LEPIENSKI

MARIA APARECIDA LIMA LEPIENSKI

Data de Nascimento : 21/05/1991

Documento de Identidade : 9.103.776-9 Órgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 07549027900

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

UNIVERSIDADE POSITIVO

Data da Colação de Grau : 20/03/2015

Diplomação : 20/03/2015

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

38149 - ENGEKLAM EMPREEDIMENTOS LTDA

CNPJ: 03569239000175

Desde: 26/09/2019 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

77501 - FLTEC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 44760754000115

Desde: 17/02/2022 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/SEMANA

10325 - TRAJETO ENERGIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 82244971000141

Desde: 08/04/2022 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 85755/2023.

62

Emitida via Internet em 22/03/2023 08:58:49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

w l
l



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **36157/2023**

Validade: 18/09/2023

Nome Civil: **SERGIO APARECIDO MARCOLINI**

Carteira - CREA-SP Nº :SP-178369/D

Registro Nacional : 2602780065

Registrado(a) desde : 15/03/1990

Visto Nº : 009817

Dt. Expedição Visto : 13/08/1990

Filiação : VINICIO MARCOLINI

LENITA CONCATO MARCOLINI

Data de Nascimento : 12/07/1966

Documento de Identidade : 37543608 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

Naturalidade : CORNELIO PROCOPIO/PR

CPF : 55892825949

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

CENTRO CIENCIAS EXATAS TECNOL UNIV MOGI DAS CRUZES

Data da Colação de Grau : 23/01/1988

Diplomação : 23/01/1988

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

38149 - ENGEKLAM EMPREEDIMENTOS LTDA

CNPJ: 03569239000175

Desde: 25/09/2019 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

10325 - TRAJETO ENERGIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 82244971000141

Desde: 13/04/2022 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 85758/2023.

Emitida via Internet em 22/03/2023 08:59:24

64

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

w t
/

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL Nº
0001/2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

**REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL
Nº 0001/2023**

Prezados Senhores

A empresa **TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA**, com sede à Avenida Maringá, nº 1130, bairro Emiliano Pernetá, na cidade de Pinhais/PR., inscrita no CNPJ sob o nº 82.244.971/0001-41 e IE nº 13700923-42, por intermédio de seu representante Legal, Sr. Renato Rinaldi, RG nº 3.724.077/SSP-SP, CPF nº 492.136.367-68, vem pela presente, **INDICAR** a Vossas Senhorias, os Engenheiros Eletricistas que irão atuar como Responsáveis Técnicos pelos serviços da licitação em epígrafe, caso venhamos a vencer o presente certame.

ENGENHEIROS ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: Sergio Aparecido Marcolini
Especialidade: Engenheiro Eletricista
CREA: 178369/D - SP
RG: 3.754.360-8
CPF: 558.928.259-49

Nome: Felipe Augusto Lepiensi
Especialidade: Engenheiro Eletricista
CREA-PR Nº: PR-133725/D
RG nº 9.103.776-9
CPF nº 075.490.279-00

Pinhais, 26 de abril de 2023.

Atenciosamente,

Trajeto Energia e Comercio LTDA.
Renato Rinaldi
RG nº 3.724.077/SSP-SP
CPF nº 492.136.367-68
Representante Legal

TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA
Avenida Maringá nº 1130 – Vila Emiliano Pernetá – Pinhais-PR – 83324-442
Fone nº 41 3668-1806 - Licitacoes@teng.com.br



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/A74E-4A8D-BAF7-5C88> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A74E-4A8D-BAF7-5C88



Hash do Documento

cPRYpYsQ5tV2wLp/pq4/0/E+/JOpHu7vAgz71gImDQM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2023 é(são) :

Renato rinaldi (Signatário) - 492.136.367-68 em 26/04/2023 13:31

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



u

v

1

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO
BRASILIENSE – SP**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE
PREÇO**

EDITAL Nº 0001/2023

**TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 82.244.971/0001-41**

COMPROVAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FELIPE AUGUSTO LEPIENSKI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE AUGUSTO LEPIENSKI**

RNP: 1712379488

Registro: **PR-133725/D**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720221976853** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/04/2022 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratante: **CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL** CNPJ: 76.417.005/0001-86

Rua: **AVENIDA CANDIDO DE ABREU - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** Nº: 817

Complemento: **Bairro: CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: 80530-908

Contrato: **ARP Nº 1** celebrado em 13/12/2021

Valor do contrato: **R\$ 5.199.999,99** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CANDIDO DE ABREU - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** Nº: 817

Bairro: **CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: 80530-908

Coordenadas Geográficas: **-25,416996 x -49,26852**

Data de início: **08/04/2022** Previsão de término: **15/12/2022**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL**

CNPJ: 76.417.005/0001-86

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Instalação de equipamento de sistemas de iluminação, 1 OBRAS

Observações:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CURITIBA

Observações da certidão:

A Certidão anexada foi assinada eletronicamente. O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004836/2022

17/10/2022 09:43

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 301433/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



68

3



CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Rua Emílio de Menezes, nº 500 – Curitiba – Paraná – Fone: 41 3350-9719
CGC Nº 76.417.005/0001-86

CERTIDÃO Nº 008/2022-OPIP

Certificamos face o requerido no Processo nº 01-182264/2022, que de acordo com documentos arquivados nesta Prefeitura, a empresa TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA – CNPJ nº 82.244.971/0001-41, executou para este Departamento de Iluminação Pública, dentro das normas técnicas exigidas, os serviços abaixo discriminados:

DADOS DA CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2021-SMOP

OBJETO: Seleção de proposta para contratação de empresa de engenharia elétrica para a execução de serviços de instalação e montagem de equipamentos para iluminação pública de Curitiba com fornecimento de materiais nas áreas de abrangência do Município de Curitiba, pelo sistema de Registro de Preço com validade para 12 (doze) meses -SMOP – Ata de Registro de Preços nº 01.

ORDEM DE SERVIÇO: 036/2021-OPIP e 001/2022-OPIP.

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 12 (doze) meses.

PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL: 15/12/2021 à 31/08/2022.

GESTOR DO CONTRATO: Thales Henrique Sinhorini - matrícula nº 181.339.

FISCALIZAÇÃO: Hugo Yoshiaki Tanno - CREA-PR 134.751-D - matrícula 184.405, Amaldo Luiz Silva – matrícula nº 42.934, Darci França Gabardo – matrícula nº 98.424, Arari Teixeira – matrícula nº 81624 e Adalberto Batista Fonseca – matrícula nº 185.995.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA: Eng.º Milton José Lopes – CREA/PR 23102/D – Conforme ART nº 1720216495974 cujo o período de vigência e execução se iniciou em 15/12/2021 sendo o mesmo responsável técnico da obra até o dia 08/04/2022.

Felipe Augusto Lepiensi – CREA/PR 133725/D – Conforme ART nº 1720221976853 cujo o período de vigência e execução se iniciou em 08/04/2022 e se encontra em andamento até a presente data.

Guilherme Fila – CREA/PR 192527/D – Conforme a ART nº 1720222032301 cujo o período de vigência e execução se iniciou em 08/04/2022 e se encontra em andamento até a presente data.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

1. LOCAIS DOS SERVIÇOS:

Rotatória da Rua São Salvador: Instalação de 1 poste 12m, 16m de ramal aéreo e 4 Refletores;

Rotatória da Rua Candido Hartmann: Instalação de 1 poste 12m, 16m de ramal aéreo e 4 Refletores;



CURITIBA

- Jardinefe Amsterdam: Instalação de 5 postes altura de 6m e 6 luminárias led decorativas;
- Bosque Gutierrez: Instalação de 5 postes de concreto altura 12m, 16 Projetores led, 2 postes altura de 6m, 2 luminárias led decorativas e 196m de rede de alimentação subterrânea;
- Rua Firenze: Extensão de 32m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária led;
- Rua Nicolau Salomão: Extensão de 31m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária alto rendimento;
- Rua Frederico Stella: Extensão de 72m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 2 postes duplo T e 2 luminárias viária led;
- Rua Comendador Rosamélia de Oliveira: Extensão de 34m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária alto rendimento;
- Rua Fagundes Varela: Instalação de 2 postes altura de 6m, 2 luminárias led decorativas e 42m de rede de alimentação subterrânea;
- Rua Antônio Scorzato: Instalação de 54 luminárias viárias led;
- Clube da Gente: Instalação de 9 postes de concreto altura 12m, 16 projetores led, 5 postes altura de 6m, 5 luminárias led decorativas, 4 luminárias led viárias e 300m de rede de alimentação subterrânea;
- Praça Theóphilo Benato: Instalação de 3 postes metálicos, 6 projetores led, 2 postes altura de 6m, 2 luminárias led decorativas, 4 Luminárias led viárias e 144m de rede de alimentação subterrânea;
- Jardinefe Ettore Zanlorenzi: Instalação de 3 postes altura de 6m, 3 luminárias led decorativas e 76m de rede de alimentação subterrânea;
- Rua Alcides Darcanchy: Extensão de 52m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública e instalação de 2 luminárias viária led;
- Rotatória Orlando Peruci: Instalação de 1 poste 12m, 43m de ramal aéreo e 4 refletores;
- Rotatória Parque Tingui: Instalação de 1 poste 12m, 45m de ramal aéreo e 4 refletores;
- Rua Fredolim Wolf: Instalação de 1930m de rede subterrânea, execução de 1930m de malha de aterramento, 77 postes metálicos altura de 6m e 77 luminárias decorativas led;
- Memorial Paranista: Instalação e fornecimento de 18 projetores led para iluminação cênica;
- Jardinefe Vereador Lauro Chaves: Extensão de 46m de rede para atendimento a iluminação pública.
- Rua João Daledone Sobrinho: Extensão de 25m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária led;
- Rua Domingos Greca: Extensão de 36m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária led;
- Jardinefe Rua Desembargador Luiz Viel: Instalação de 1 poste 12m, 40m de ramal rede



CURITIBA

subterrânea e 4 Refletores;

Praça 8 de Março: Extensão de 102m de rede para atendimento a iluminação pública com instalação de 4 poste duplo T e 16 refletores led;

Rua Leopoldo Zimmer: Extensão de 37m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária led;

Rua Rio Araguaia: Extensão de 43m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária led;

Rua Euglielmo Marconi: Extensão de 42m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária led;

Rua Roberto Ozório de Almeida: Extensão de 103m de rede padrão concessionária para atendimento de iluminação pública com instalação de 3 luminária viária led;

Rua Colle Munhoz: Extensão de 228m de rede padrão concessionária para atendimento de iluminação pública com instalação de 6 poste duplo T e 6 luminárias viária led;

Rua Felício Laskoski: Extensão de 521m de rede padrão concessionária para atendimento de iluminação pública com instalação de 9 luminárias viária led;

Rua Rio Araguaia: Extensão de 36m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária led;

Rua João Kania: Extensão de 39m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária led;

Jardinete Mário Zanlorenzi: Instalação de 2 postes altura de 6m, 2 luminárias led decorativas e 30m de rede de alimentação subterrânea;

Rua Floriano Nolasco: Extensão de 34m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária led;

Travessa Jazul Sotto Maior Lagos: Extensão de 37m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária led;

Rua Fernando Correia: Extensão de 69m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 2 poste duplo T e 2 luminárias viária led;

Rua Antônio Lacerda: Extensão de 306m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 7 poste duplo T e 9 luminárias viárias led;

Rua Vitória Damasceno: Extensão de 309m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 8 poste duplo T e 9 luminárias viárias led;

Parque Atuba: Instalação de 93 luminárias viárias led,

Parque São Lourenço: Instalação de 94 luminárias viárias led, 20 Refletores led e 2 postes altura de 6m;

Rua Eduardo Baena: Extensão de 34m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária led;

71
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 301433/2022

CAT nº 1720220004836 de 14/10/2022, página 4 de 11





CURITIBA

BR-277: Instalação de 238 luminárias viárias led, extensão de 406m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 11 postes duplo T;

Rua Domingos Strapasson: Instalação de 10 luminárias viárias led e 10 braços;

Rua Santo Túlio: Instalação de 3 luminárias viárias led e 3 braços;

Rua Luiz Toaldo: Instalação de 3 luminárias viárias led e 3 braços;

Rua José Vale: Instalação de 20 luminárias viárias led e 4 braços, extensão de 36m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública;

Bosque Gutierrez: Instalação de 4 postes de concreto altura 10m, 4 luminárias viárias led, 3 postes altura de 6m, 3 luminárias led decorativas e 160m de rede de alimentação subterrânea;

Praça Saturno: Instalação de 22 luminárias viárias led, 1 postes altura de 6m e 1 luminária led decorativa;

Rua Floriano Nolasco: Extensão de 119m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 3 poste duplo T e 3 luminária viária led;

Rua José Brusamolín: Instalação de 11 luminárias viárias led e 5 braços. Extensão de 23m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 poste duplo T e 1 luminária viária led;

Rua Álvaro Maravalhas Extensão de 31m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 luminária viária led;

Rua Extensão de Rede Orlando Peruci: Extensão de 102m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 3 poste duplo T e 3 luminárias viárias led;

Parque Bacacheri: Instalação de 137 luminárias viárias led, 24 Refletores led, 6 postes altura de 6m, 13 luminárias led decorativas, 1 poste 12m e execução 30m de rede de alimentação subterrânea;

Pátio da GM: Execução de 293m de rede de alimentação subterrânea;

Parque Atuba: Execução de 114m de rede de alimentação subterrânea;

Jardinete Adari Fernando Visinoni: Instalação de 1 poste 12m, 28m de ramal aéreo e 4 refletores led;

Avenida Fredolim Wolf: Extensão de 33m de rede padrão concessionária para atendimento a iluminação pública com instalação de 1 luminária viária led;

Canha Coronel Avelino Vieira: Instalação de 283m de ramal aéreo, 6 Refletores e 3 postes duplo T;

Canha Vila Verde: Instalação de 36 Refletores com lâmpada metálica e reatores externos, 6 postes metálicos altura de 18m, 136m de ramal aéreo e 76m de rede de alimentação subterrânea;

Rua Batista Ganz: Instalação de 13 luminárias viárias led e 23m de ramal aéreo;

Ruas de acesso do Parque Tanguá: Instalação de 43 luminárias viárias led;



CURITIBA

73

Viaduto da Rua João Falarz: Instalação de 2 refletores led e 46m de rede de alimentação fixada na parte superior do viaduto com eletroduto de ferro galvanizado;

Rua Batista Ganz: Instalação de 9 luminárias viárias led;

Avenida João Falarz: Instalação de 1890m de rede de alimentação subterrânea;

Rua Otavio Ganz: Instalação de 9 luminárias viárias led;

Parque Tanguá: Instalação de 199m de rede de alimentação subterrânea;

INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE LUMINÁRIAS, PROJETOES, POSTES E CIRCUITOS ELÉTRICOS EM BAIXA TENSÃO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NA PLANTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CURITIBA

LOTE ÚNICO - CIC, SANTA FELICIDADE E BOA VISTA

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade
1. MATERIAIS			
1	ABRACADEIRA TIPO BASE E UNHA PARA ELETRODUTO Ø 1" - ALUMÍNIO	ud	24,00
2	ABRACADEIRA TIPO BASE E UNHA PARA ELETRODUTO Ø 1.1/2" - ALUMÍNIO	ud	355,00
3	ALÇA PRÉ FORMADA DE SERVIÇO PARA CABO 16 mm ²	ud	173,00
4	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 5 mm, ZINCADA A QUENTE, DE 01 ESTRIBO	ud	134,00
5	ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	ud	296,00
6	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	ud	7,00
7	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO OPIP MODELO BRIP-1, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	ud	4,00
8	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO OPIP MODELO BRIP-2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	ud	12,00
9	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO OPIP TOPO DE POSTE SIMPLES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	ud	156,00
10	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO Ø 1", COM PAREDE DE 1,5 mm	ud	7,00
11	CABO DE AÇO COBREADO 30% IACS, 3N10, NU, PARA ATERRAMENTO	m	2.915,00
12	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO, ENCORDAMENTO CLASSE 2, SEÇÃO 10 mm ² - XLPE90°C - 0,6/1 kV, COM COBERTURA EM PVC	m	105,00
13	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO, ENCORDAMENTO CLASSE 2, SEÇÃO 16 mm ² - XLPE90°C - 0,6/1 kV, COM COBERTURA EM PVC	m	2.464,00
14	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO TRIPLEX 16 mm ² - XLPE90°C - 0,6/1 kV	m	3.703,00
15	CABO FLEXÍVEL DE COBRE TIPO PP 3x2,5 mm ² - PVC70°C - 750 V	m	6.010,00
16	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, SEÇÃO 10 mm ² - PVC70°C - 0,6/1 kV, ANTICHAMAS E ATÓXICO (ABNT NBR 13248)	m	2.132,00
17	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, SEÇÃO 2,5 mm ² - PVC70°C - 0,6/1 kV, ANTICHAMAS E ATÓXICO (ABNT NBR 13248)	m	12,00
18	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, SEÇÃO 6,0 mm ² - PVC70°C - 0,6/1 kV, ANTICHAMAS E ATÓXICO (ABNT NBR 13248)	m	309,00
19	CHAVE PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM GRUPO TIPO BF-30, COM DISJUNTOR, CONTATOR E BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	ud	14,00
20	CHAVE PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM GRUPO TIPO BF-60, COM DISJUNTOR, CONTATOR E BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	ud	10,00
21	CONDULETE METÁLICO COM TAMPA PARA ELETRODUTO Ø 1.1/2" - TIPO E	ud	6,00
22	CONECTOR CUNHA TIPO "A" (IP E RAMAL)	ud	630,00
23	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 16-95 mm ² / 4-35 mm ²	ud	1.155,00

5

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 301433/2022.

CAT nº 1720220004836 de 14/10/2022, página 6 de 11

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Handwritten mark

Handwritten mark

**CURITIBA**

24	CONECTOR DE TORÇÃO PARA CONEXÃO DE CABOS NA FAIXA DE 2,5mm² A 10mm²	ud	11,00
25	CONECTOR SPLIT-BOLT BIMETÁLICO PARA CONDUTOR SEÇÃO 10 mm²	ud	28,00
26	CONECTOR SPLIT-BOLT BIMETÁLICO PARA CONDUTOR SEÇÃO 16 mm²	ud	212,00
27	CONECTOR TIPO "GAR" PARA HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" E CABO DE COBRE ATÉ 25 mm²	ud	342,00
28	CONTATOR TRIPOLAR 1NA 32A	ud	2,00
29	CRUZETA DE CONCRETO 200DAN	ud	17,00
30	CRUZETA METÁLICA	ud	3,00
31	CURVA EM FERRO GALVANIZADO 90° PARA ELETRODUTO Ø 1", COM PAREDE DE 1,5 mm	ud	3,00
32	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 32 A, 3 kA, DIN, CURVA C	ud	4,00
33	ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD Ø 1.1/4" (ABNT NBR 15715 / NTC 810106)	m	1.966,00
34	ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD Ø 2" (ABNT NBR 15715 / NTC 810106)	m	3.613,00
35	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO Ø 1", ROSCÁVEL, EM BARRAS DE 3 m	ud	46,00
36	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO Ø 3/4", ROSCÁVEL, EM BARRAS DE 3 m	ud	2,00
37	FECHO PARA FITA EM AÇO INOX (FUSIMEC) 3/4" x 0,7 mm	ud	80,00
38	FITA EM AÇO INOX (FUSIMEC) 19 mm x 0,5 mm	m	100,00
39	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19 mm x 10 m	ud	45,00
40	FITA ISOLANTE PLÁSTICA 19 mm x 20 m	ud	208,00
41	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD Ø5/8" x 2,40 m, ALTA CAMADA DE COBRE (254 MICRONS)	ud	342,00
42	ISOLADOR DE ROLDANA	ud	139,00
43	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 100 W / 220 V / BASE E40 / BULBO CERÂMICO	ud	15,00
44	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W / 220 V / BASE E40 / BULBO CERÂMICO	ud	61,00
45	LUMINÁRIA FECHADA DE ALTO RENDIMENTO COMPLETA COM REATOR, CAPACITOR E IGNITOR, PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO / METÁLICO DE 100 W	ud	14,00
46	LUMINÁRIA FECHADA DE ALTO RENDIMENTO COMPLETA COM REATOR, CAPACITOR E IGNITOR, PARA LÂMPADA DE VAPOR SÓDIO / METÁLICO DE 400 W	ud	16,00
47	LUVA EM FERRO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO Ø 1", COM PAREDE DE 1,5 mm	ud	24,00
48	MÃO FRANCESA PLANA 619 mm	ud	40,00
49	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 150 mm COM PORCA DE PRESSÃO E ARRUELA	ud	4,00
50	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 300 mm COM PORCA DE PRESSÃO E ARRUELA	ud	230,00
51	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 400 mm COM PORCA DE PRESSÃO E ARRUELA	ud	83,00
52	PARAFUSO FRANCÊS 45 mm COM ROSCA/PORCA E ARRUELA	ud	188,00
53	PARAFUSO MÁQUINA M 16x200 mm COM ROSCA, PORCA E ARRUELA	ud	6,00
54	PARAFUSO R.DUPLA M 16x550 mm COM ROSCA, PORCA E ARRUELA	ud	2,00
55	PARAFUSO ROSCA DUPLA (RD) COMPRIMENTO 300 mm COM ROSCA TOTAL COM ARRUELA	ud	26,00
56	PARAFUSO ROSCA DUPLA (RD) COMPRIMENTO 400 mm COM ROSCA TOTAL	ud	8,00
57	PASTA ANTI-ÓXIDO PARA CONEXÕES ELÉTRICAS 453 g	ud	11,00
58	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO OPIP PARA INSTALAÇÃO EM BRAÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	ud	392,00
59	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO OPIP PARA INSTALAÇÃO EM POSTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	ud	552,00
60	POSTE CONCRETO TIPO DUPLO T TIPO D 150daN / 10,50 m	ud	66,00
61	POSTE CONCRETO TIPO DUPLO T TIPO D 200daN / 12,00 m	ud	8,00
62	POSTE DE CONCRETO CÔNICO 12m DE ALTURA TOTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	ud	13,00



CURITIBA

75

63	POSTE METÁLICO ENGASTADO CURVO SIMPLES 6m, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	ud	100,00
64	POSTE METÁLICO ENGASTADO CURVO SIMPLES 8m, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	ud	3,00
65	PROJETOR DE PISO EM LED 15W - PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 950LM, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO À ALTA PRESSÃO, TAMPA (ARO) EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA (IK10), GRAU DE PROTEÇÃO IP67 E LEDS COR BRANCA. GARANTIA DE 5 ANOS.	ud	2,00
66	PROJETOR DE PISO EM LED 30W - PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1900LM, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO À ALTA PRESSÃO, TAMPA (ARO) EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA (IK10), GRAU DE PROTEÇÃO IP67 E LEDS COR BRANCA. GARANTIA DE 5 ANOS.	ud	15,00
67	PROJETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA HID E40 ATÉ 400W, COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (REATOR, CAPACITOR, IGNITOR) INTEGRADO, GRAU IP 65, IK08, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE GARFO MONTADO NO CORPO, 220V, 60Hz	ud	13,00
68	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR 40x40x15 cm, CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DE 1,9 mm DE ESPESSURA, IP54, COM PLACA DE MONTAGEM, PORTA COM FECHO FENDA OU DISPOSITIVO PARA CADEADO E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM	ud	2,00
69	RELÉ FOTO CONTROLADOR LN FD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	ud	823,00
70	RELÉ FOTOELÉTRICO 10 A, 127/220 V, IP54, 1NA, COM TEMPORIZAÇÃO ATÉ 5 HORAS	ud	10,00
71	SUORTE QUÁDRUPLO PÉTALAS PARA PROJETORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	ud	21,00
72	TERMINAL TIPO PINO TUBULAR PARA CABO 6mm ²	ud	6,00
73	TUBO EM PVC RÍGIDO 300 mm, PRÓPRIO PARA ESGOTO, EM PEÇAS DE 0,30 m, PARA USO COMO CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA	ud	182,00
2. MÃO DE OBRA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES			
1	ALUGUEL DE CAÇAMBA (5 m ³)	viagem	4,00
2	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER	m ²	10,00
3	CONCRETO MAGRO APLICADO	m ³	207,90
4	CUSTO HORÁRIO DE CAMINHÃO COM GUINDAUTO E CESTO AÉREO, INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA RETIRADA/INSTALAÇÃO DE POSTES DE 12 m A 23 m	h	1.144,50
5	CUSTO HORÁRIO DE ROMPEDOR DE CONCRETO, 28 KG, COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL	h	10,00
6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m ³	1.361,50
7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS	m ³	5,00
8	INSTALAÇÃO DE BASE PARA RELÉ FOTOCÉLULA - MÃO DE OBRA	ud	4,00
9	INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MÃO DE OBRA	ud	115,00
10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA TOPO DE POSTE	ud	254,00
11	INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO COBREADO PARA ATERRAMENTO - MÃO DE OBRA	m	2.918,00
12	INSTALAÇÃO DE CABO ISOLADO (ALUMÍNIO OU COBRE) - MÃO DE OBRA	m	12.544,00
13	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM - MÃO DE OBRA	ud	204,00
14	INSTALAÇÃO DE CHAVE DE COMANDO TIPO BF - MÃO DE OBRA	ud	26,00
15	INSTALAÇÃO DE CONTATOR - MÃO DE OBRA	ud	4,00
16	INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO - MÃO DE OBRA	ud	4,00
17	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO - MÃO DE OBRA	m	5.708,00
18	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - MÃO DE OBRA	m	94,00
19	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR - MÃO DE OBRA	ud	347,00
20	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA - MÃO DE OBRA	ud	124,00

7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 301433/2022.

CAT n° 1720220004836 de 14/10/2022, página 8 de 11



Handwritten signature

Handwritten signature



CURITIBA

76

21	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA VIÁRIA ATÉ 10M - MÃO DE OBRA	ud	886,00
22	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA VIÁRIA ACIMA DE 10M - MÃO DE OBRA	ud	36,00
23	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ATÉ 13 m, NÃO INCLUI CAMINHÃO MUNCK - MÃO DE OBRA	ud	94,00
24	INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO DE ATÉ 13 m, NÃO INCLUI CAMINHÃO MUNCK - MÃO DE OBRA	ud	95,00
25	INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO ACIMA 13 m, NÃO INCLUI CAMINHÃO MUNCK - MÃO DE OBRA	ud	6,00
26	INSTALAÇÃO DE POSTE POLIMÉRICO DE ATÉ 13 m, NÃO INCLUI CAMINHÃO MUNCK - MÃO DE OBRA	ud	37,00
27	INSTALAÇÃO DE PROJETOR DE PISO - MÃO DE OBRA	ud	11,00
28	INSTALAÇÃO DE PROJETOR EM SUPORTE TIPO PÉTALA	ud	76,00
29	INSTALAÇÃO DE PROJETOR LED - MÃO DE OBRA	ud	81,00
30	INSTALAÇÃO DE PROJETOR RETANGULAR - MÃO DE OBRA	ud	48,00
31	INSTALAÇÃO DE QUADRO METÁLICO DE EMBUTIR 60x60x12 cm, CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DE 1,9 mm DE ESPESSURA, IP66, COM PLACA DE MONTAGEM, PORTA COM FECHO FENDA OU DISPOSITIVO PARA CADEADO, COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM E GRADE DE PROTEÇÃO CONTRA VANDALISMO - MÃO DE OBRA	ud	1,00
32	INSTALAÇÃO DE RAMAL AÉREO - MÃO DE OBRA	m	3.831,00
33	INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO - MÃO DE OBRA	ud	837,00
34	INSTALAÇÃO DE SUPORTE PÉTALAS PARA PROJETORES	ud	23,00
35	LIMPEZA DA OBRA	m²	5.873,00
36	MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE PEÇA METÁLICA PARA SUPORTE DE PROJETORES	ud	6,00
37	MÃO DE OBRA PARA CADASTRAMENTO DE PONTOS IP E INSTALAÇÃO DE PLAQUETAS PARA GEOREFERENCIAMENTO	ud	1.048,00
38	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO	m³	1.238,50
39	RETIRADA DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA	ud	29,00
40	RETIRADA DE CONJUNTO DE QUATRO LUMINÁRIAS (PÉTALAS) EM POSTE DE ATÉ 18 m	ud	28,00
41	RETIRADA DE LUMINÁRIA DECORATIVA	ud	288,00
42	RETIRADA DE LUMINÁRIA VIÁRIA	ud	602,00
43	RETIRADA DE POSTE CONCRETO ARMADO/METÁLICO ATÉ 12m, NÃO INCLUI CAMINHÃO MUNCK	ud	21,00
44	RETIRADA DE POSTE CONCRETO ARMADO/METÁLICO de 13m A 18m, NÃO INCLUI CAMINHÃO MUNCK	ud	2,00
45	RETIRADA DE POSTE CONCRETO ARMADO/METÁLICO ACIMA DE 18m, NÃO INCLUI CAMINHÃO MUNCK	ud	1,00
46	RETIRADA DE POSTE DECORATIVO ATÉ 6 m	ud	20,00
47	RETIRADA DE PROJETOR DE PISO	ud	13,00
48	RETIRADA DE PROJETOR RETANGULAR	ud	79,00
49	RETIRADA DE REATOR EXTERNO COM OU SEM BASE	ud	72,00
50	TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 9 T E DISTÂNCIA ATÉ 30 KM PARA COLETA E DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS FORNECIDOS PELA PREFEITURA	viagem	50,00
51	VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO COM SEGURO TOTAL, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO / MENSAL	mês	9,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 301433/2022.

CAT nº 1720220004836 de 14/10/2022, página 9 de 11



Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



CURITIBA

77

2. SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de serviços de instalação e montagem de equipamentos para iluminação pública de Curitiba com fornecimento de materiais nas áreas de abrangência do Município de Curitiba, em conformidade com o Termo de Referência do Pregão Eletrônico PE 230/2021- SMOP- Ordens de Serviços: 036/2021-OPIP e 001/2022-OPIP, Notas de Empenhos: 1215/2022 e 19079/2022.

Serviços de Cadastramento e identificação de novos pontos de iluminação pública:

A contratada é responsável em efetuar o cadastramento informatizado dos pontos de iluminação pública, no software de gestão de iluminação pública referente à expansão da rede de iluminação pública, de reposição e implantação dos pontos já existentes e adotar como parâmetros fundamentais do cadastro, a numeração e a caracterização do "ponto luminoso" no endereço onde o mesmo está instalado.

A identificação do ponto deverá ser feita com a definição de um número sequencial que identifique cada ponto do Sistema de Iluminação, seguindo o cadastro já existente, observando as regionais e as classificações das vias.

A caracterização do ponto luminoso contempla os dados técnicos dos equipamentos que o compõem, com as seguintes informações mínimas:

- a. Número-código do ponto;
- b. Nome do Logradouro;
- c. Bairro;
- d. Transversais;
- e. Ponto de referência;
- f. Coordenadas geográficas;
- g. Características do Poste;
- h. Características do(s) braço(s);
- i. Número de luminárias;
- j. Tipo da luminária(s);
- k. Características do rele;
- l. Lâmpada(s) (tipo e potência);
- m. Características do reator associado;
- n. Características dos acessórios do ponto luminoso;

O cadastramento está sendo efetuado através de equipamento eletrônico portátil, que permita

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 301433/2022.

CAT nº 1720220004836 de 14/10/2022, página 10 de 11



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

[Handwritten marks]




CURITIBA

78

estabelecer coordenadas geográficas com precisão submétrica, onde seja possível efetuar o cadastramento das características de cada ponto luminoso, com uso de software que permita a transferência das informações para a base de dados do Sistema de Iluminação Pública. As informações deverão ser associadas aos logradouros, vinculando e agrupando o cadastro de equipamentos de iluminação, de acordo com setores da cidade e coordenadas georeferenciadas e mapas.

A base de dados do Sistema de Iluminação Pública é imediatamente atualizada sempre que a intervenção implicar em alterações dos dados que compõem o cadastro da iluminação pública.

Documento assinado digitalmente



GILDA MARIA NEPEL
Data: 07/10/2022 10:42:43-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

E nada mais havendo a certificar em atendimento ao requerido eu, _____

Gilda Maria Nepel
matrícula nº 70.742

Expedi a presente Certidão, composta de 10 (dez) folhas, que vai assinada pelo Diretor do Departamento de Iluminação Pública, Tony Lincoln Malheiros - matrícula nº 77.631 e pelo Superintendente de Implantação de Obras Urbanas da Secretaria Municipal de Obras, Engº Civil Marcelo de Souza Bremer - matrícula nº 78.333 - CREA nº PR-26.402/D.

Curitiba, 07 de outubro de 2022.

TONY LINCOLN Assinado de forma digital por TONY LINCOLN MALHEIROS:01890949906
MALHEIROS:01890949906
890949906 Dados: 2022.10.07 11:07:05 -03'00'

Tony Lincoln Malheiros
Diretor do OPIP
Matrícula nº 77.631

MARCELO DE Assinado de forma digital por MARCELO DE SOUZA BREMER:82920770900
SOUZA BREMER:82920770900
00 Dados: 2022.10.07 11:31:41 -03'00'

Marcelo de Souza Bremer
Superintendente da SMOP
CREA-PR nº 26.402/D-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 301433/2022.

CAT nº 1720220004836 de 14/10/2022, página 11 de 11



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220006018

79

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FELIPE AUGUSTO LEPIENSKI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FELIPE AUGUSTO LEPIENSKI
Registro: 5070229081-SP RNP: 1712379488
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230220937864 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/06/2022Baixada em: 27/06/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181313227
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220151180452
Empresa Contratada: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES No.: 277
Complemento: Bairro: CENTRO CÍVICO
Cidade: Mogi das Cruzes UF: SP CEP: 08780900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 068/2015 Celebrado em : 28/07/2015
Vinculado à ART: 28027230210216087, 28027230210216053, 28027230190971644
Valor do Contrato: R\$ 8.743.742,92 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ÁREA Mogi das Cruzes No.:
Complemento: Todo o município Bairro:
Cidade: Mogi das Cruzes UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 28/07/2015 Conclusão Efetiva: 23/07/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Iluminação, Pública. 3109241,00 unidades.....

Observações
Execução das obras/serviços de gestão global do sistema de iluminação publica(IP) do Município de Mogi das Cruzes, incluindo, operação; manutenção corretiva e preventiva; reformas e obras de ampliação; modernização tecnológica e melhoria da eficiência energética, conforme contrato n° 068/2015.

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 09/03/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220006018
29/06/2022 16:27:37
Autenticação Digital: nzBBFgaJ56kKIG3FnC1kzIA0GKkCUAUB

Handwritten signature

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





80

Processo nº 23.695/21 – PMMC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Conforme Decreto nº 20.131/2021 (17/Junho/21)

Através do **Contrato nº 068/15** (28/Julho/2015), o **MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ/MF** sob n.º **46.523.270/0001-88**, com sede na Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 277, Centro Cívico, nesta cidade, contratou a empresa **Trajeto Engenharia e Comércio Eireli**, inscrita no **CNPJ/MF** sob nº **82.244.971/0001-41**, **Inscrição Estadual nº 13700923-42**, com sede na Avenida Maringa, nº 1130, Emiliano Pernetá, Pinhais - PR, CEP 83324-442, neste ato representada por **Milton José Lopes**, portador da CIRG nº **3.073.183-2-PR** e do CPF/MF nº **539.347.929-87**, objetivando a execução das obras/serviços de **GESTÃO GLOBAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DE MOGI DAS CRUZES, INCLUINDO, OPERAÇÃO; MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA; REFORMAS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO; MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**, neste Município de Mogi das Cruzes (Sede e Distritos).

DECLARAMOS para os devidos fins a quem possa interessar; em atendimento ao Processo Administrativo nº **23.695/21** (27/Agosto/21); com bases nos elementos existentes nesta **Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana**, que a empresa, **Trajeto Engenharia e Comércio Eireli**, executou em conformidade com o estabelecido no instrumento contratual de forma satisfatória descrito acima as obras/serviços de **GESTÃO GLOBAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DE MOGI DAS CRUZES, INCLUINDO, OPERAÇÃO; MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA; REFORMAS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO; MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**, neste Município. A empresa contratada apresentou como responsáveis técnicos:

NOME/RNP/REGISTROS	ART
MILTON JOSE LOPES - Engº. Eletricista RNP: 1703493567 REGISTRO: 5060423474-SP REGISTRO: 1124203-SP	92221220151180452 - inicial
	28027230161331835 - 2º ano
	28027230172639791 - 3º ano
	28027230181077129 - 4º ano
	28027230190971569 - 5º ano
	28027230210215935 - 6º ano - 1º semestre
	28027230210215980 - 6º ano - 2º semestre

NOME/RNP/REGISTROS	ART
FELIPE AUGUSTO LEPIENSKI - Engº. Eletricista RNP: 1712379488 REGISTRO: 5070229081-SP REGISTRO: 1124203-SP	28027230181313227 - inicial
	28027230190971644 - 5º ano
	28027230210216053 - 6º ano - 1º semestre
	28027230210216087 - 6º ano - 2º semestre
	-

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT N.º. 2620220006018 - 29/06/2022 16:27:37 - Autenticação Digital: rzBBFgaJ56kKIG3FnC1kzIA0GKkCUAUB.



51

Processo nº 23.695/21 – PMMC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Conforme Decreto nº 20.131/2021 (17/Junho/21)

Licitação	Regime de Execução			
Concorrência nº 022/14 - PMMC	Empreitada por Preço Unitário			
Contrato (nº/data) 068/15 - PMMC 28-jul-15	Processo nº 43.064/14 - PMMC	Valor R\$ 8.743.742,92	Prazo 12 meses	Período 28-jul-15 à 28-jul-16
1º Aditivo de prorrogação do prazo de vigência	Processo nº 24.463/16 - PMMC	Valor R\$ 8.743.742,92	Prazo 12 meses	Período 28-jul-16 à 28-jul-17
2º Aditivo de prorrogação do prazo de vigência	Processo nº 21.549/17 - PMMC	Valor R\$ 8.743.742,92	Prazo 12 meses	Período 28-jul-17 à 28-jul-18
Apostilamento referente reajuste contratual	Processo nº 21.549/17 - PMMC	Valor R\$ 646.367,07	Prazo -	Período -
3º Aditivo de prorrogação do prazo de vigência	Processo nº 22.286/18 - PMMC	Valor R\$ 8.743.742,92	Prazo 12 meses	Período 28-jul-18 à 28-jul-19
4º Aditivo de compatibilização de planilha sem acréscimo de valor	Processo nº 29.517/18 - PMMC	Valor R\$ 606.033,64	Prazo -	Período -
5º Aditivo de prorrogação do prazo de vigência	Processo nº 18.633/19 - PMMC	Valor R\$ 8.743.742,92	Prazo 12 meses	Período 28-jul-19 à 28-jul-20
6º Aditivo de prorrogação emergencial do prazo de vigência	Processo nº 17.302/20 - PMMC	Valor R\$ 3.300.000,00	Prazo 180 dias	Período 28-jul-20 à 24-jan-21
7º Aditivo de prorrogação emergencial do prazo de vigência	Processo nº 31.776/20 - PMMC	Valor R\$ 3.300.000,00	Prazo 180 dias	Período 24-jan-21 à 23-jul-21
Valor Contratado (valor nominal)	R\$	50.924.748,24		
Valor Contratado (reajuste)	R\$	646.367,07		
Valor total contratado (somatório)	R\$	51.571.115,31		
Valor Executado Efetivo	R\$	39.460.419,66		
Valor liberado reajuste	R\$	630.675,45		
Valor total Executado (somatório)	RS	40.091.095,11		

Período Contratual / Período de Execução Contratual foram: 28/07/2015 à 23/07/2021

Descrição dos serviços executados de 28/07/2015 à 23/07/2021 e conforme Instrumento Contratual, tendo como base a medição final do processo nº 20792/2021:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTDE
1	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE IP		
1.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	UN	3.109.241,00
1.2	CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	31.337,00
2	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA PARA LÂMPADA V.SÓDIO OU V. METÁLICO		
2.1	LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO GLOBO PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO DE 150W	UN	39,00
2.2	LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO GLOBO PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO DE 250 W	UN	12,00
3	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COMPLETA COM LÂMPADA V.SÓDIO OU V.METÁLICO EM BRAÇO OU SUPORTE EXISTENTE		
3.1	LUMINÁRIA C/ LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 70W/100W	UN	762,00
3.2	LUMINÁRIA C/ LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 150W	UN	128,00
3.3	LUMINÁRIA C/ LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	68,00
3.4	LUMINÁRIA C/ LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 400W	UN	16,00
3.6	LUMINÁRIA C/ LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 150W	UN	44,00
3.7	LUMINÁRIA C/ LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 250W	UN	31,00
3.8	LUMINÁRIA C/ LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 400W	UN	1,00
3.9	LUMINÁRIA A LED 50 / 60W	UN	4,00
3.10	LUMINÁRIA A LED 100 / 110W	UN	133,00



82

Processo nº 23.695/21 – PMMC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Conforme Decreto nº 20.131/2021 (17/Junho/21)

3.11	LUMINÁRIA A LED 190 / 200W	UN	1.947,00
3.12	LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO INJETADO INTEGRADA COM ALOJAMENTO, REFRATOR EM VIDRO POLICURVO - GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP65, COM LÂMPADA DE INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA TRIFÓSFORO DE 120W, E REATOR ELETRÔNICO DE INDUÇÃO COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	1,00
4	INSTALAÇÃO DE BRAÇOS E SUPORTES		
4.1	BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO DE 33,5MM X 1,00m	UN	4,00
4.2	BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO De 48MM x 2,50m	UN	487,00
4.3	BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO De 48MM x 3,50m	UN	1.512,00
4.4	SUORTE P/ LUMINÁRIA 1 PÉTALA	UN	217,00
4.5	SUORTE P/ LUMINÁRIA 2 PÉTALAS	UN	240,00
4.6	SUORTE P/ LUMINÁRIA 3 PÉTALAS	UN	4,00
4.7	SUORTE P/ LUMINÁRIA 4 PÉTALAS	UN	75,00
5	INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRÔNICO		
5.1	RELÉ FOTOELETRÔNICO	UN	9.899,00
6	INSTALAÇÃO DE PROJETORES DE ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LAMP. ATÉ 1000 W		
6.1	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	UN	14,00
6.2	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W	UN	100,00
6.3	INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PROJETORES PARA EVENTOS, POR DIA INSTALADO	UN	7.565,00
7	INSTALAÇÃO DE BASE DE LÂMPADAS		
7.2	BASE P/ LÂMPADA TIPO E-40	UN	95,00
8	INSTALAÇÃO DE REATORES		
8.1	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR SÓDIO AFP 70W/220V	UN	30,00
8.2	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR SÓDIO AFP 150W/220V	UN	2.255,00
8.3	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR SÓDIO AFP 250W/220V	UN	563,00
8.4	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR SÓDIO AFP 400W/220V	UN	169,00
8.6	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR METAL. AFP 150W/220V	UN	14,00
8.7	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR METAL. AFP 250W/220V	UN	53,00
8.8	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR METAL. AFP 400W/220V	UN	41,00
9	INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS		
9.1	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	60,00
9.2	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	UN	3.004,00
9.3	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	692,00
9.4	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	UN	219,00
9.6	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W	UN	30,00
9.7	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UN	343,00
9.8	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	62,00
10	INSTALAÇÃO DE BASE PARA POSTE DE AÇO E BASE P/ PROJETORES E CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO		
10.1	BASE DE CONCRETO ARMADO DE 50 X 50 X 60CM C/ BROCA DE Ø 30 CM X 3,00 M, CHUMBADORES, INCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3,00 M, PARA POSTE DE AÇO FLANGEADO	UN	297,00
10.3	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	UN	34,00
11	INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM		
11.1	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M²	16,58
11.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	170,00
11.4	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMÍNIO 40X40X20CM	UM	9,00
11.6	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPÁ PARAFUSADA - 20X20X10CM	UN	62,00
11.9	CAIXA DE PASSAGEM OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/PÓRIA, TRINCO E FECHADURA	M²	6,35
11.11	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	M²	8,00
11.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO DE 1"	UN	39,00
11.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO DE 1 1/4"	UN	22,00
12	INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO OU POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO		
12.1	POSTE AÇO GALVANIZADO RETO 4" X6,00M	UN	166,00
12.3	POSTE DE FERRO GALV.TIPO RETO, FLANGEADO H=10M	UN	215,00
12.4	POSTE DE FERRO GALV.TIPO RETO, FLANGEADO H=12M	UN	96,00
12.6	POSTE DE CONCRETO TUBULAR DE 7M ACIMA DO SOLO	UN	6,00



83

Processo nº 23.695/21 – PMMC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Conforme Decreto nº 20.131/2021 (17/Junho/21)

12.7	POSTE DE CONCRETO TUBULAR DE 11M ACIMA DO SOLO	UN	4,00
12.8	POSTE DE CONCRETO TUBULAR DE 12M ACIMA DO SOLO	UN	2,00
12.11	POSTE DE AÇO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M	UN	10,00
12.12	POSTE DE CONCRETO PERFIL I DE 6,00 X 300 KG	UN	1,00
13	INSTALAÇÃO DE POSTES COM LUMINÁRIA		
13.6	LUMINÁRIA DE 1 PÉTALA C/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W FM POSTE TELEFÔNICO RETO, FLANGEADO, GALVANIZADO A FOGO H = 6M	UN	3,00
13.11	LUMINÁRIA 2 PÉTALAS C/ LÂMPADA MULTI VAPOR METÁLICO 250W EM POSTE TELEFÔNICO RETO, FLANGEADO, GALVANIZADO A FOGO H = 6M	UN	2,00
13.31	LUMINÁRIA 2 PÉTALAS C/ LÂMPADA MULTI VAPOR METÁLICO 400W EM POSTE TELEFÔNICO RETO, FLANGEADO, GALVANIZADO A FOGO H = 12M	UN	8,00
13.37	LUMINÁRIA DE 1 PÉTALA C LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 400W EM POSTE TELEFÔNICO RETO, FLANGEADO, GALVANIZADO A FOGO H = 12M	UN	2,00
13.38	LUMINÁRIA 2 PÉTALAS C/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W EM POSTE TELEFÔNICO RETO, FLANGEADO, GALVANIZADO A FOGO H = 12M	UN	9,00
13.39	LUMINÁRIA 2 PÉTALAS C/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W EM POSTE TELEFÔNICO RETO, FLANGEADO, GALVANIZADO A FOGO H = 12M	UN	3,00
14	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COOPERWELD"		
14.1	HASTE DE ATERRAMENTO - 5/8"X3M	UN	65,00
14.2	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	65,00
14.3	INSTALAÇÃO DE CAPA-GEL PARA CONEXÃO SUBTERRÂNEA DE CABO	UN	55,00
15	INSTALAÇÃO DE CONTACTORES MAGNÉTICOS, RELÉS, DISJUNTORES E DPS		
15.1	CONTATOR TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 55A	UN	66,00
15.2	RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S	UN	9,00
15.3	CHAVE PARA COMANDO EM GRUPO - CAPACIDADE DE 45A, 220/127V	M	16,00
15.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X300A	UN	5,00
15.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X10A A 3X50A	UN	22,00
15.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X60A A 3X100A	UN	37,00
15.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X125A A 3X225A	UN	2,00
15.8	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2X10A A 2X50A	UN	59,00
15.9	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2X60A A 2X100A	UN	30,00
15.13	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30mA - 220V	UN	1,00
15.18	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	90,00
15.19	CHAVE SECCIONADORA NH 3X125A COM FUSÍVEIS	UN	1,00
15.20	CHAVE SECCIONADORA NH 3X250A COM FUSÍVEIS	UN	1,00
15.21	CHAVE SECCIONADORA NH 3X400A COM FUSÍVEIS	UN	5,00
15.22	FUSÍVEL NH ATÉ 125A	UN	4,00
16	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS		
16.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 25MM	M	56,00
16.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 32MM	M	45,00
16.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 50MM	M	10,00
16.9	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXÕES	M	534,00
16.12	ELETRODUTO AÇO GALV QUENTE 25MM (1")	M	464,00
16.13	ELETRODUTO AÇO GALV QUENTE 32MM (1 1/4")	M	180,00
16.14	ELETRODUTO AÇO GALV QUENTE 40MM (1 1/2")	M	7,00
16.15	ELETRODUTO AÇO GALV QUENTE 50MM (2")	M	30,00
16.18	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	6.895,00
16.19	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA - 3"	M	5,00
16.21	COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA # 14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO	M	698,00
17	ENVELOPE DE CONCRETO		
17.1	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	9.717,00
18	FIOS E CABOS		
18.1	CABO DE 1,5MM² - 750V DE ISOLAÇÃO	M	20,00
18.3	CABO DE 4MM² - 750V DE ISOLAÇÃO	M	1.000,00
18.4	CABO DE 6MM² - 750V DE ISOLAÇÃO	M	2.058,00
18.5	CABO DE 10 MM² - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	1.936,00
18.6	CABO DE 16 MM² - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	70,00



84

Processo nº 23.695/21 – PMMC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Conforme Decreto nº 20.131/2021 (17/Junho/21)

18.10	CABO DE 4 MM ² - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	6.997,00
18.11	CABO DE 6 MM ² - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	6.228,00
18.12	CABO DE 10 MM ² - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	9.495,00
18.13	CABO DE 16 MM ² - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	5.416,00
18.14	CABO DE 25 MM ² - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	30,00
18.15	CABO DE 35 MM ² - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	95,00
18.16	CABO DE 50 MM ² - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	123,00
18.18	CABO DE 95 MM ² - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	220,00
18.21	CABO DE 185 MM ² - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	600,00
18.22	CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1,5MM ²	M	6.801,00
18.23	CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 4,0MM ²	M	4,00
18.24	CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM ²	M	35.801,00
18.25	CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 2,5MM ²	M	3.902,00
18.26	CABO MULTIPLEXADO 1#16 MM ² COM ISOLAÇÃO XLPE - 0,6/1KV	M	85,00
18.27	CABO MULTIPLEXADO 2#16 MM ² COM ISOLAÇÃO XLPE - 0,6/1KV	M	615,00
18.28	CABO MULTIPLEXADO 3#16 MM ² COM ISOLAÇÃO XLPE - 0,6/1KV	M	12.299,00
18.30	CABO MULTIPLEXADO 2#25 MM ² COM ISOLAÇÃO XLPE - 0,6/1KV	M	330,00
18.31	CABO MULTIPLEXADO 3#25 MM ² COM ISOLAÇÃO XLPE - 0,6/1KV	M	60,00
18.35	CABO DE COBRE NU DE 10 MM ²	M	41,00
18.36	CABO DE COBRE NU DE 16 MM ²	M	16,00
19	INSTALAÇÃO DE ESTRIBOS, BRAQUETES E BRAÇADEIRAS PARA POSTES		
19.1	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO EM POSTE DUPLO T - ATÉ 15,00 M	UN	69,00
19.5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO/TELECÔNICO - ATÉ 15,00 M	UN	233,00
19.12	BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO	UN	210,00
20	INSTALAÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO		
20.1	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 10MM ²	UN	320,00
20.2	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 16MM ²	UN	80,00
20.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 25MM ²	UN	90,00
20.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM ²	UN	7,00
20.7	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 95MM ²	UN	22,00
20.13	CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 3/4"	UN	4,00
20.14	CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1"	UN	5,00
20.15	CONECTORES AÉREOS TIPO CUNHA (REDE NÃO ISOLADA)	UN	11.022,00
20.16	CONECTOR PERFURANTE (REDE NÃO ISOLADA)	UN	15.481,00
21	INSTALAÇÃO DE CINTAS E BRAÇADEIRAS		
21.2	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 3"	UN	10,00
21.3	BRAÇADEIRA AJUSTÁVEL	UN	3,00
21.4	CINTA CIRCULAR 140 MM	UM	6,00
21.5	CINTA CIRCULAR 165 MM	UN	47,00
21.6	CINTA CIRCULAR 180 MM	UN	4,00
21.7	CINTA CIRCULAR 210 MM	UN	84,00
21.8	CINTA CIRCULAR 240 MM	UN	3.437,00
22	INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE SERVIÇO (CENTRO DE MEDIÇÃO)		
22.1	AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES/ELEIROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO	UN	71,00
22.2	AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO	UN	1,00
22.3	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO	UN	7,00
22.4	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 10MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	26,00
22.5	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 16MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	13,00
22.8	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 10MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	5,00
22.9	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 16MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	190,00
22.10	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 25MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	4,00
22.11	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 35MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	2,00
22.13	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 70MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	3,00
22.17	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÇÃO 185MM ² C/ ELETRODUTOS	UN	5,00



85

Processo nº 23.695/21 - PMMC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Conforme Decreto nº 20.131/2021 (17/Junho/21)

23	INSTALAÇÃO DE MÉDIA TENSÃO		
23.4	PORCA QUAD. DIÂMETRO 5/8" EM AÇO CARBONO GALV. A QUENTE	UN	22,00
23.5	OLHAL PARA PARAFUSO 5/8" EM AÇO CARBONO GALV. A QUENTE	UN	12,00
23.6	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 5/8" X 6" AÇO CARBONO GALV. A QUENTE	UN	3.526,00
23.22	ELO FUSÍVEL UNIVERSAL	UN	6,00
24	RETIRADA OU REMOÇÃO - BAIXA TENSÃO		
24.1	REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO	UN	87,00
24.3	REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16 MM²	M	32.974,50
24.4	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM²	M	1.546,00
24.5	REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16 MM²	M	470,00
24.6	REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM²	M	3.006,00
24.7	REMOÇÃO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSÍVEL DIAZED EM B.T	UN	38,00
24.8	REMOÇÃO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T	UN	4,00
24.9	REMOÇÃO DE CONTACTOR MAGNÉTICO EM QUADRO DE COMANDO	UN	9,00
24.10	REMOÇÃO DE REATORES P/ LÂMPADAS EM CAIXA DE PASSAGEM	UN	49,00
24.11	REMOÇÃO DE REATORES PARA LÂMPADAS EM POSTES	UN	5.787,00
24.13	REMOÇÃO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETORES	UN	787,00
24.15	RETIRADA DE PROJETORES EM POSTE OU BRAÇO E PROJETORES EM FECHADA	UN	8.139,00
24.16	RETIRADA DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXAÇÃO	UN	203,00
24.17	RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	UN	276,00
24.18	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATÉ 10M ACIMA DO SOLO	UN	1,00
26	RECOLOCAÇÃO - BAIXA TENSÃO		
26.2	RECOLOCAÇÃO DE PROJETORES	UN	37,00
26.3	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE	UN	7.559,00
26.5	RECOLOCAÇÃO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASE DE FIXAÇÃO	UN	210,00
26.6	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	UN	281,00
26.7	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ATÉ 10M	UN	1,00
26.8	RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA	UN	434,00
27	PODA DE ÁRVORES		
27.1	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE	UN	10,00
27.2	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE	UN	3,00
28	ESCAVAÇÕES DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ENTULHO OU TERRA		
28.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	357,50
28.3	ESCARIFICAÇÃO COM DISCO DE DESBASTE ATÉ 0,5CM DE PROFUNDIDADE	M²	220,00
28.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES	M³	32,20
28.6	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO	M³	10,00
28.7	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO	M³	128,70
28.8	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA	M³	36,60
28.9	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	35,68
28.13	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M²	32,60
28.15	RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS	M²	61,00
28.16	RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS	M²	10,00
28.17	RETIRADA DE GRAMA	M²	85,50
29	COLOCAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PISOS		
29.1	RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M²	13,60
29.2	RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS	M²	11,00
29.3	RECOLOCAÇÃO DE GRAMA	M²	85,50
29.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M²	22,00
29.6	LADRILHO HIDRÁULICO 20 x 20 CM LISO	M²	3,00
29.11	PISO DE CONCRETO	M²	100,95
30	PINTURA		
30.3	ESMALTE EM POSTE DE AÇO METÁLICO COM 2 DEMÃOS DE TINTA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCÃO	M²	58,80
31	OUTROS SERVIÇOS		
31.3	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDES DE MT/BT UTILIZADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	H	1,00



96

Processo nº 23.695/21 – PMMC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Conforme Decreto nº 20.131/2021 (17/Junho/21)

31.6	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	H	43,50
------	--	---	-------

○ REFERIDO É VERDADE E PASSADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.


Mogi das Cruzes, em 18 de Abril de 2022.

1. Responsável pela Fiscalização do Objeto:



Arqº. MARCOS ANTONIO GOMES DA CRUZ
 CAU/SP nº A83597-8/CPF nº 092.152.658-05
 Diretor do Departº de Gestão e Fiscalização Obras Públicas -SMIU

2. Representante do Município:



Engº. LEILA ALCÂNTARA GALVÃO
 CREA/SP nº 5060043943/CPF nº 101.905.178-75
 Secretária Adjunta de Infraestrutura Urbana

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO:

Nome (legível)	Documento (RG/CPF)	Data e Hora do Recebimento

1ª. Via: Requerente, 2ª. Via: Processo Administrativo e 3ª. Via: Pasta da Obra

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. Autenticação Digital: nzBBFgaJ56kKIG3FnC1kziA0GKkCUAUB.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220005391

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FELIPE AUGUSTO LEPIENSKI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE AUGUSTO LEPIENSKI**

RNP: 1712379488

Registro: **PR-133725/D**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720221876522** Situação da ART: NÃO BAIXADA

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/04/2022 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PINHAIS** CNPJ: **95.423.000/0001-00**

Rua: R WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº: 536

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-400

Contrato: 107/2019 celebrado em 29/05/2019

Valor do contrato: R\$ 1.125.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº: 536

Bairro: CENTRO

Cidade: PINHAIS

UF: PR

CEP: 83323-400

Coordenadas Geográficas: -25,434633 x -49,190085

Data de início: 08/04/2022 Previsão de término: 28/05/2022

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PINHAIS**

CNPJ: 95.423.000/0001-00

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de montagem, Execução de obra, Instalação de equipamento, Projeto de instalações de sistemas de iluminação , 1 OBRAS

Observações:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 329962/2022.

CAT nº 1720220005391 de 17/11/2022, página 1 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico Parcial com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220005391

Atividade em andamento

Número da ART: **1720222786586** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/05/2022 Forma de registro: Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE PINHAIS CNPJ: **95.423.000/0001-00**

Rua: R WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº: 536

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PINHAIS UF: PR CEP: 83323-400

Contrato: 107/2019 celebrado em 29/05/2019 Vinculado a ART: 1720221876522

Valor do contrato: R\$ 1.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº: 536

Bairro: CENTRO

Cidade: PINHAIS

UF: PR

CEP: 83323-400

Coordenadas Geográficas: -25,434633 x -49,190085

Data de início: 08/04/2022 Previsão de término: 28/05/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PINHAIS

CNPJ: 95.423.000/0001-00

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de montagem, Execução de obra, Instalação de equipamento, Projeto de instalações de sistemas de iluminação, 1 OBRAS

Observações:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220005391/2022

18/11/2022 10:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 329562/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 329562/2022

CAT nº 1720220005391 de 17/11/2022, página 2 de 7



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Departamento de Manutenção
CNPJ 95.423.000/0001-00

90

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 002/2022

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Trajeto Engenharia e Comércio Eireli**, com sede na Avenida Maringá, nº 1130, bairro Emiliano Pernetá, Município de Pinhais/PR, inscrita no CNPJ Nº 82.244.971/0001-41, executou os serviços abaixo discriminados referente ao Edital da Tomada de Preços Nº 003/2019, dentro do prazo contratual estabelecido e das normas técnicas exigidas.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pinhais

Endereço Contratante: Rodovia João Leopoldo Jacomel, 12.162 – CEP.: 83.323-410

CNPJ: 95.423.000/0001-00

Edital de Licitação: Tomada de Preços Nº 003/2019

Contrato: Nº 107/2019

Objeto: Execução de Serviços para Manutenção de Iluminação Pública e Rede de Distribuição de Energia Elétrica.

Endereço da Obra: Diversos logradouros do município de Pinhais

Município: Pinhais – PR

Início: 29/05/2019

Término com aditivos: 28/05/2023

Engenheiros Responsáveis Técnicos:

Nome	Título	Registro Profissional	ART	Período
Milton José Lopes	Eng. Eletricista	CREA nº 23.102/D - PR	20192464969 1720203012139 1720211327313 1720212189356	De 29/05/2019 até 08/04/2022
Adilson Eduardo Sobczack	Eng. Eletricista	CREA nº 160.463/D - PR	20192471965	De 29/05/2019 até 18/10/2019
Guilherme Fila	Eng. Eletricista	CREA nº 192.527/D - PR	1720221915749 1720222786497	De 08/04/2022 – em andamento
Felipe Augusto Lepiensi	Eng. Eletricista	CREA nº 133.725/D - PR	1720221876522 1720222786586	De 08/04/2022 – em andamento

Serviços executados:

Item	Descrição	Unidade	Qtde
1	Unidade de Serviço, incluindo mão de obra e equipamentos operacionais e de apoio, para execução de serviços de Rede de Distribuição Urbana - RDU, de acordo com o MIT 163108 da COPEL;	U.S.	14472,63
2	Cava para poste de iluminação pública ou entrada de energia de até 12m de altura, em concreto ou aço, inclusive reaterro e compactação	und	229
3	Cava para poste de iluminação pública acima de 12m de altura, em concreto ou aço, inclusive reaterro e compactação	und	339,93

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 329562/2022.

CAT nº 1720220005391 de 17/11/2022, página 3 de 7



W

CP

J



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Departamento de Manutenção
CNPJ 95.423.000/0001-00

91

4	Escavação manual de vala para circuitos subterrâneos	m3	687,12
5	Reaterro manual de vala para circuitos subterrâneos, com compactação	m3	718,8
6	Instalação de caixa de passagem 30x30x30cm, com tampa, inclusive escavação	und	303
7	Instalação de caixa de passagem 40x40x40cm, com tampa, inclusive escavação	und	1
8	Instalação de caixa de passagem 60x60x60cm, com tampa, inclusive escavação	und	6
10	Lançamento de eletroduto corrugado até 4" para circuitos subterrâneos de iluminação pública	m	7655
11	Execução de envelopamento de dutos ou cabos subterrâneos em concreto ou areia, com ou sem a instalação de fita de alerta	m3	345,74
12	Instalação de eletroduto de PVC rígido roscável em poste ou parede, até 1"	m	1024
13	Instalação de eletroduto de PVC rígido roscável em poste ou parede, 1.1/4" até 2"	m	62
14	Instalação de eletroduto de PVC rígido roscável, em poste ou parede, 2.1/2" até 4"	m	69
15	Instalação de luva de emenda para eletroduto de PVC rígido roscável, em poste ou parede, até 1"	und	417
16	Instalação de luva de emenda para eletroduto de PVC rígido roscável, em poste ou parede, de 1.1/4" até 2"	und	8
17	Instalação de luva de emenda para eletroduto de PVC rígido roscável, em poste ou parede, de 2.1/2" até 4"	und	10
18	Instalação de curva para eletroduto de PVC rígido roscável, em poste ou parede até 1"	und	248
19	Instalação de curva para eletroduto de PVC rígido roscável, em poste ou parede, de 1.1/4" até 2"	und	10
20	Instalação de curva para eletroduto de PVC rígido roscável, em poste ou parede, de 2.1/2" até 4"	und	4
21	Instalação de eletroduto de aço galvanizado, até 1"	m	379
22	Instalação de eletroduto de aço galvanizado, 1.1/4" até 2"	m	74
23	Instalação de eletroduto de aço galvanizado, 2.1/2" até 4"	m	5
24	Instalação de luva de emenda para eletroduto de aço galvanizado, até 1"	und	22
25	Instalação de luva de emenda para eletroduto de aço galvanizado, 1.1/4" até 2"	und	16
27	Instalação de curva 90° ou 135° para eletroduto de aço galvanizado, até 1"	und	2
28	Instalação de curva para eletroduto de aço galvanizado, 1.1/4" até 2"	und	3
30	Instalação de fita de aço até 3/4", incluindo fecho	m	232
31	Instalação de abraçadeira tipo D, até 1"	und	86
32	Instalação de abraçadeira tipo D, 1.1/4" até 2"	und	32
34	Instalação de conector tipo box, até 1"	und	113
35	Instalação de conector tipo box, 1.1/4" até 2"	und	2
36	Instalação de conector tipo box, 2.1/2" até 4"	und	1
37	Instalação de bucha e arruela, até 1"	und	130
38	Instalação de bucha e arruela, 1.1/4" até 2"	und	20
39	Instalação de bucha e arruela, 2.1/2" até 4"	und	41
40	Instalação de Sealtube, até 2"	m	45
41	Retirada de eletroduto de PVC rígido roscável, até 1"	und	2
43	Retirada de eletroduto de PVC rígido roscável, 2.1/2" até 4"	und	2
47	Retirada de curva para eletroduto de PVC rígido roscável, até 1"	und	1
50	Retirada de eletroduto de aço galvanizado, até 1"	und	10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do Protocolo: 329562/2022.

CAT nº 1720220005391 de 17/11/2022, página 4 de 7



2

W



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Departamento de Manutenção
CNPJ 95.423.000/0001-00

92

51	Retirada de eletroduto de aço galvanizado, 1.1/4" até 2"	und	116
59	Retirada de fita de aço até 3/4", incluindo retirada do fecho	m	8
70	Instalação de condutores de cobre para circuitos de iluminação pública, embutidos em eletroduto ou diretamente enterrados, com bitola até #35mm ²	m	45146,58
71	Instalação de condutores de cobre para circuitos de iluminação pública, embutidos em eletroduto ou diretamente enterrados, com bitola de #35mm ² a #120mm ²	m	1476
72	Lançamento de ramal aéreo para ligação de iluminação pública, com cabo multiplexado até #70mm ²	m	7413,57
73	Instalação de armação secundária 1 estribo, com isolador roldana	und	360
74	Amarração de cabo com alça de serviço até #70mm ²	und	557
75	Ligação de cabos em rede de baixa tensão, com conector cunha ou perfurante	und	6581
76	Instalação de terminal para cabo com bitola até #35mm ²	und	60
77	Instalação de terminal para cabo com bitola de #35mm ² até #120mm ²	und	73
78	Instalação de haste de aterramento, inclusive conexão cabo/haste	und	141
79	Instalação de conector split-bolt para cabo até #120mm ²	und	51
80	Retirada de condutores de cobre, embutidos ou diretamente enterrados, com bitola até #35mm ²	m	3834
81	Retirada de condutores de cobre, embutidos ou diretamente enterrados, com bitola de #35mm ² a #120mm ²	m	49
82	Retirada de ramal aéreo para ligação de iluminação pública, com cabo multiplexado até #70mm ²	m	2396
83	Retirada de armação secundária 1 estribo, com isolador roldana	und	98
84	Retirada de amarração de cabo com alça de serviço até #70mm ²	und	130
85	Retirada de ligação de cabos em rede de baixa tensão, com conector cunha ou perfurante	und	2063
86	Instalação de poste de aço para iluminação pública com altura até 12m, braço duplo ou simples, engastado ou flangeado, excluindo abertura de cava ou execução de sapata	und	116
87	Levantamento e instalação de poste de concreto para iluminação pública ou entrada de energia, com altura até 12m	und	385
88	Levantamento e instalação de poste de concreto para iluminação pública, com altura superior a 12m	und	238
89	Instalação de cruzeta em topo de poste de até 12m, para fixação de refletores	und	24
90	Instalação de mão francesa plana para fixação de cruzeta em poste de até 12m	und	65
91	Execução de sapata para poste flangeado, inclusive a instalação de chumbador e concretagem	und	18
92	Retirada de poste de aço para iluminação pública com altura até 12m, braço duplo ou simples, engastado ou embutido	und	212
93	Retirada de cruzeta em topo de poste de até 12m, para iluminação pública	und	5
94	Retirada de mão francesa plana para fixação de cruzeta em poste de até 12m	und	8
95	Instalação de braço tipo BR-1 (1m) ou BR-2 (1,80m)	und	75
96	Instalação de braço tipo BR-2 (3m) ou BR-3 (5m)	und	311
97	Instalação de núcleo para até 4 pétalas em topo de poste	und	98
98	Retirada de braço tipo BR-1 (1m) ou BR-2 (1,80m)	und	237
99	Retirada de braço tipo BR-2 (3m) ou BR-3 (5m)	und	373
100	Retirada de núcleo para até 4 pétalas em topo de poste	und	24
101	Instalação de luminária, sem alojamento para equipamentos	und	262
102	Instalação de luminária, com alojamento para equipamentos	und	3548

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 32962/2022.

CAT nº 1720220005391 de 17/11/2022, página 5 de 7



3

ON

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Departamento de Manutenção
CNPJ 95.423.000/0001-00

93

103	Instalação de refletor em poste ou fachada até 12m de altura, com ou sem alojamento para equipamentos	und	185
104	Instalação de lâmpada até 12m de altura	und	513
105	Instalação de lâmpada acima de 12m de altura	und	195
106	Instalação de reator externo até 12m de altura	und	46
107	Instalação de reator externo acima de 12m de altura	und	1
108	Instalação de reator interno até 12m de altura	und	71
109	Instalação de reator interno acima de 12m de altura	und	215
110	Instalação de relé fotoelétrico	und	2612
111	Instalação de base de relé fotoelétrico, com ou sem suporte L	und	32
112	Instalação de chave de comando em grupo	und	47
113	Retirada de luminária aberta ou fechada, sem alojamento para equipamentos	und	2286
114	Retirada de luminária fechada com alojamento para equipamentos	und	1288
115	Retirada de refletor em poste ou fachada até 12m de altura, com ou sem alojamento para equipamentos	und	55
116	Retirada de lâmpada até 12m de altura	und	3870
117	Retirada de lâmpada acima de 12m de altura	und	609
118	Retirada de reator externo até 12m de altura	und	2441
119	Retirada de reator externo acima de 12m de altura	und	12
120	Retirada de reator interno até 10m de altura	und	932
121	Retirada de reator interno acima de 10m de altura	und	630
122	Retirada de relé fotoelétrico	und	3735
123	Retirada de base de relé fotoelétrico, com ou sem suporte	und	171
124	Retirada de chave de comando em grupo	und	9
125	Instalação de disjuntor monopolar até 63A	und	108
126	Instalação de disjuntor bipolar até 63A	und	93
127	Instalação de disjuntor tripolar até 600A	und	70
128	Instalação de contator tripolar	und	30
130	Instalação de DPS	und	27
131	Instalação de quadro de comando, distribuição ou caixa de passagem, de sobrepor, em parede ou poste	und	59
132	Instalação de caixa para medidor monofásico, tipo AN1, fixada em poste	und	7
133	Instalação de caixa para medidor trifásico, tipo CN1, fixada em poste	und	21
134	Instalação de caixa para medidor trifásico, tipo GNE, fixada em poste	und	9
135	Instalação de caixa para medidor trifásico, tipo CNPH, fixada em poste	und	2
136	Instalação de barramentos fases, neutro e terra	und	27
137	Instalação de tomada de sobrepor, tipo 2P+T, até 20A	und	424
138	Instalação de tomada de sobrepor, tipo industrial	und	17
139	Instalação de trilho DIN	m	18
140	Execução de mureta em alvenaria para entrada de energia ou quadro de distribuição até 200A, em alvenaria, com pingadeira, dimensões aproximadas 1,70m x 0,9m x 0,4m, com o fornecimento de materiais	und	8
141	Retirada de disjuntor monopolar até 63A	und	7
142	Retirada de disjuntor bipolar até 63A	und	15
143	Retirada de disjuntor tripolar até 600A	und	7
144	Retirada de contator tripolar	und	11
147	Retirada de quadro de comando, distribuição ou caixa de passagem, de sobrepor, em parede ou poste	und	6
148	Retirada de caixa para medidor monofásico, tipo AN1, fixada em poste	und	1
149	Retirada de caixa para medidor trifásico, tipo CN1, fixada em poste	und	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 329562/2022.

CAT nº 1720220005391 de 17/11/2022, página 6 de 7



W

2

W

W

W



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Departamento de Manutenção
CNPJ 95.423.000/0001-00


94

151	Retirada de caixa para medidor trifásico, tipo CNPH, fixada em poste	und	1
152	Retirada de barramentos fases, neutro e terra	und	2
153	Retirada de tomada de sobrepôr, tipo 2P+T, até 20A	und	100
156	Serviço de manutenção em ponto de iluminação pública, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme especificação técnica contida em Edital.	ponto	991,5
157	Serviço de manutenção em circuito subterrâneo de iluminação pública, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, conforme especificações técnicas contida em Edital.	h	710,5
159	Instalação de ornamento luminoso no braço de iluminação pública com caminhão equipado com cesto-aéreo, inclusive a instalação de relé fotoeletrônico, a ligação do conjunto à rede elétrica e o fornecimento de acessórios de fixação e conexão	und	366
160	Instalação de ornamento luminoso em poste de iluminação pública com caminhão equipado com cesto-aéreo, inclusive a instalação de relé fotoeletrônico, a ligação do conjunto à rede elétrica e o fornecimento de acessórios de fixação e conexão	und	133
161	Montagem e instalação de ornamento luminoso no solo, com altura até h=9m, inclusive ligação elétrica, e acessórios de fixação e conexão	und	25
162	Instalação de mangueira, cordão ou cascata luminosa, inclusive execução de cortes e emendas, ligação elétrica, e o fornecimento de acessórios de fixação e conexão	m	3150
163	Retirada de ornamento luminoso de braço ou poste de iluminação pública com caminhão equipado com cesto-aéreo	und	593
164	Desmontagem e retirada de ornamento luminoso no solo, com altura até h=9m, inclusive ligação elétrica, e acessórios de fixação e conexão	und	19
165	Retirada de mangueira, cordão ou cascata luminosa	m	10311

E, por ser verdade, expedimos o presente atestado de capacidade técnica.

Pinhais, 13 de Outubro de 2022.


MARIO LUIZ STIER SEGUNDO
Secretário Municipal de Obras Públicas


**WELLINGTON LINCONL
CHIMANSKI DE SOUZA**
Fiscal Técnico
Engenheiro Eletricista CREA-PR 124.567/D
ART de Cargo e Função Nº 20124194852

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 329562/2022.

CAT nº 1720220005391 de 17/11/2022, página 7 de 7



W

U

I



95

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional SERGIO APARECIDO MARCOLINI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SERGIO APARECIDO MARCOLINI
Registro: 601783694-SP RNP: 2602780065
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230190395957 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/04/2019

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: EQUIPE à 28027230181342873

Empresa Contratada: ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI .. /

Contratante: Prefeitura Municipal de Indaiatuba

AVENIDA ENGENHEIRO FÁBIO ROBERTO BARNABÉ No.: 2800

Complemento: Bairro: RESIDENCIAL MONTE VERDE

Cidade: Indaiatuba UF: SP CEP: 13348860 . PAIS: BRASIL

Contrato: 567/18 Celebrado em : 23/08/2018

Vinculado à ART: 28027230200715099, 28027230201009195

Valor do Contrato: R\$ 16.134.343,71 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA ENGENHEIRO FÁBIO ROBERTO BARNABÉ No.: 2800

Complemento: Bairro: RESIDENCIAL MONTE VERDE

Cidade: Indaiatuba UF: SP CEP: 13348860 . PAIS: BRASIL

Data de início: 19/09/2018 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Iluminação, Pública. 32786,00000 unidade.

Observações

Prestação de serviços de manutenção e eficiência energética e modernização da iluminação pública e serviços correlatos, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra, contemplando todos os reparos necessários aos circuitos energizados, instalações elétricas e aparelhamentos inerentes em todo o Município de Indaiatuba/SP, conforme Termo de Referência, Planilha de Preços Unitários, Relação de Pontos do Parque Municipal de Iluminação Pública e Cronograma Físico Financeiro, que fazem parte integrante do edital nº 011/2018, Concorrência nº 001/2018 da Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

Informações Complementares

- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado. .

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.

- O atestado está vinculado para o período iniciado a partir de 20/02/2019 até 10/06/2020.

- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 20/02/2019.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200008069

11/09/2020 10:20:52

Autenticação Digital: BICB6laas1A3FkJ6ffzsnC1CFC3gKK0z

C

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

W



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Eng. **Robenilton Oliveira Lima**, Secretário Municipal de Obras e Vias Públicas, usando de suas atribuições que lhe são conferidas, em atendimento ao solicitado no Processo administrativo nº 24839/2019, ATESTA que a empresa **ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n 03.569.239/0001-75 e Inscrição Estadual nº 90213293-79 com sede à Rua Paraíso do Norte, 949, Vila Emiliano Pernetá, na Cidade de Pinhais – PR, registro no CREA-SP nº 2003153-SP, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - SP**, com sede na Av. Eng. Fabio Roberto Barnabé, nº 2800, Jardim Esplanada II, CEP 13331-630, CNPJ 44.733.608/0001-09, através do Edital n 011/18, Contrato nº 567/18 e Concorrência Pública nº 01/2018, serviços de manutenção e eficiência energética e modernização da iluminação pública e serviços correlatos, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra, contemplando todos os reparos necessários aos circuitos energizados, instalações elétricas e aparelhamentos inerentes em todo o Município de Indaiatuba/SP, conforme Termo de Referência, Planilha de Preços Unitários, Relação de Pontos do Parque Municipal de Iluminação Pública e Cronograma Físico Financeiro, que fazem parte integrante deste contrato, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, com prazo de 12 (doze) meses, com início em 21/09/2018 a 21/09/2019, prorrogado por igual período conforme 2º Termo de Aditamento sob nº 567/18-1, até 20/09/2020.

Os serviços relacionados abaixo foram realizados no período de 21/09/2018 até a presente data, totalizando o valor de R\$ 22.681.765,36 (vinte e dois milhões, seiscentos e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

ATESTA ainda que os Senhores abaixo relacionados são os responsáveis e corresponsáveis pela execução da obra:

> **Milton José Lopes** – Eng. Eletricista – CPF nº 539.347.929-87, registro no CREA SP – 5060423474/N , RNP nº 1703493567, ART nº 28027230181342873, ART 28027230200496496, referente ao Termo Aditivo.

> **Sérgio Aparecido Marcolini** - Engenheiro Eletricista, CPF nº 558.928.259-49, registro no CREA/SP nº 0601783694/D, RNP nº 2602780065, ART nº 28027230190395957, ART 28027230200715099, referente ao Termo Aditivo.

> **Carla Colombeli Ceni** - Engenheiro Mecânica/ Segurança do Trabalho, CPF nº 040.945.539-32, registro no CREA/SP nº 5070396054, RNP nº 1700538616, ART nº 28027230190105104, ART 28027230200510433, referente ao Termo Aditivo.

97



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA


Item	Descrição	Unid.	Quant.
1.1	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública, composto por 32.786 unidades de iluminação pública: - 04 (quatro) equipes de campo, cada uma equipe formada por 2 (dois) eletricitas/motorista e 01(um) auxiliar com 1 (um) veículo com capacidade, mínima de 2 T, equipado com cesto elevatório para 1 pessoa, com sistema hidráulico com duplo comando (no solo e no cesto), e duas sapatas estabilizadoras, para execução de serviços em alturas, equipamentos uso e proteção individual (EPI's) e coletiva (EPC's), e dotado de dispositivo eletrônico de rastreamento e monitoramento a distância em tempo real, computador de mão e telefone celular, equipe administrativa composta por Engenheiro residente, eng. e ou técnico de segurança do trabalho; almoxarife, supervisor eletrotécnico incluindo todo material necessário para a execução da manutenção.	Ponto x mês	32786
1.2	Sistema de Gerenciamento da Iluminação Pública, composta por software de gerenciamento, atendimento aos munícipes através de central de atendimento, aplicativos para celulares e site.	Ponto x mês	32786
2.1.1	Equipe leve horário comercial (sem horas extras)	Hs	24
2.2.3	Braço para luminária com diâmetro de 2", comprimento de 3,0 metros, confeccionado conforme norma ABNT-NBR 7400.	Un.	3196
2.2.4	Braço para luminária com diâmetro de 2", comprimento de 4,0 metros, confeccionado conforme norma ABNT-NBR 7400.	Un.	315
2.2.5	Conjunto de ferragens para fixação do braço ao poste.	Un.	7022
2.3.1.1	Cabo de alumínio, multiplexado 3x16 + 16mm ² - XLPE	M	350
2.3.1.2	Cabo de alumínio, multiplexado 3x35 + 35mm ² - XLPE	M	2500
2.3.2.4	Condutor de cobre com isolamento 0,6/1kV - seção 10,0mm ²	M	10222,96
2.3.2.5	Condutor de cobre com isolamento 0,6/1kV - seção 16,0mm ²	M	11040

94



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

2.3.3.1	Condutor de cobre flexível com isolamento 0,6/1kV - seção 2x2,5mm ²	M	90
2.3.3.2	Condutor de cobre flexível com isolamento 0,6/1kV - seção 3x2,5mm ²	M	21219,14
2.3.4.1	Cabo de cobre nu - 10mm ²	M	600
2.4.1	Caixa de passagem 40 x 40 cm com tampa de concreto armado	Pç	552
2.5.2	Conector perfurante	Un.	12094
2.5.3	Conector GAR para haste x cabo de cobre/cobreada	Un.	572
2.6.13	Tele gestão de pontos de 3134 pontos luminosos, acoplado remotamente através de centrais do sistema de gerenciamento de iluminação publica. Numero de centrais	Un.	107
2.8.1	Eletroduto corrugado de alta densidade 2"	M	11239,5
2.9.1	Luminária LED, 84W, FLUXO LUMINOSO 113ln/W - com certificado de garantia total por 5 anos. REF NATH S TECNOWATT OU SIMILAR	Un.	2588
2.9.2	Luminária LED, 138W, FLUXO LUMINOSO 114ln/W - com certificado de garantia total por 5 anos. REF NATH L TECNOWATT OU SIMILAR	Pç	1387
2.9.4	Luminária LED, 190W, FLUXO LUMINOSO 100ln/W - com certificado de garantia total por 5 anos. REF NATH L TECNOWATT OU SIMILAR.	Pç	2345
2.10.1	Poste de aço conexidade reduzida com altura livre de 12 metros	Un.	140
2.10.2	Suporte para luminária tipo sextante para quatro luminárias	Un.	161
2.10.3	Suporte convencional para 4 luminárias	Un.	165
2.10.4	Suporte convencional para 3 luminárias	Un.	119
2.10.5	Suporte convencional para 2 luminárias	Un.	250
2.10.6	Poste de aço galvanizado telecônico - 4 metros livre	Un.	357
2.10.7	Poste de aço galvanizado - 9 metros livre, com dois braços curvos .	Un.	90
2.11.1	Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo ovóide ou tubular, 100W, com as seguintes características; Base: E-40; Fluxo luminoso: 10200 lm ou maior; Temperatura de cor: 2000°K ou maior	Un.	12



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratado: **Engenheiro Eletricista Felipe Augusto Lepiensi**

CREA PR: **PR-133.725/D**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **Trajeto Engenharia e Comércio Eireli**, com sede à Avenida Maringá, nº 1130, bairro Emiliano Pernetá, Cidade de Pinhais, CEP: 83.324-442, no Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 82.244.971/0001-41, neste instrumento representado pelo seu representante legal, Renato Rinaldi, brasileiro, empresário, RG nº 3.724.077/SSP-SP, CPF nº 492.136.367-68, e do outro lado, o Engenheiro Eletricista **Felipe Augusto Lepiensi**, brasileiro, RG nº 9.103.776-9/PR, CPF 075.490.279-00 e CREA-PR nº PR-133.725/D, têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente outorgam e aceitam.

Objeto: O contratado assumirá a função de responsável técnico da Empresa Trajeto Engenharia e Comércio Eireli em sua área afim, conforme artigos 08 e 09 da Resolução nº 218 de 29 de junho de 1973, do CONFEA, a partir da data de assinatura do presente instrumento.

Carga Horária: A carga horária para o desempenho da função será de 20 horas semanais.

Remuneração do Contrato: Efetuada pelo contratante será de R\$ 4.848,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais), a serem pagos até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação de serviços.

Validade do contrato: O presente contrato terá validade por tempo determinado, iniciando em 04 de abril de 2022 e encerrando em 03 de abril de 2026.

Rescisão de Contrato: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, devendo ser comunicado a parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Fica determinado o Foro da Cidade Pinhais, Estado do Paraná, para dirimir qualquer dúvida e aplicar sanções ao presente Contrato.

E por assim estarem justos e combinados, as partes assinam em três vias.

Pinhais, 04 de abril de 2022.

[Handwritten signature]
PINHAIS-PR

Contratante: **Trajeto Engenharia e Comércio Eireli**
CNPJ Nº 82.244.971/0001-41

[Handwritten signature]
PINHAIS-PR

Contratado: **Engenheiro Eletricista Felipe Augusto Lepiensi**
CREA PR-133.725/D



Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
[79PHUPTIA]-RENATO RINALDI
[79PH50Y0]-FELIPE AUGUSTO LEPIENSKI

Em testemunho da verdade.
Pinhais, 06 de Abril de 2022
031-CRISTIANE DE FÁTIMA BORRELLI FERREIRA
ESCREVENTE JURAMENTADA - OAB/PR
FUNARPEN - SELO DIGITAL
F9B2X ZsqN.9C4sl-76es4.tA5Vd
Consulte o selo digital em
selo.funarpen.com.br



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado eletronicamente por FABIO CESAR HILDEBRAND SILVA, em terça-feira 4 de abril de 2023 09:12:04 GMT-03:00, CNS: 08.737-9 - Tabelionato de Notas da Comarca de Pinhais/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-z, de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado eletronicamente por FABIO CESAR HILDEBRAND SILVA, em terça-feira, 4 de abril de 2023 09:12:04 GMT-03:00, CNS: 08.737-9 - Tabelionato de Notas da Comarca de Pinhais/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FABIO CESAR HILDEBRAND SILVA

ca

1

U

101



CENAD

Acesso restrito

> Consulta e Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autentic...

Dados da Assinatura Digital



Aprovado

CPF: 110.186.218-14

Nome: FABIO CESAR HILDEBRAND SILVA

Cartório: Tabelionato de Notas da Comarca de Pinhais

Qualificação: Titular

Município: PINHAIS

Estado: PR

Data: 04/04/2023, às 09:12

Quantidade de Páginas Autenticadas: 2

Tipo de documento: Contrato



Documento autenticado em Notarchain

[Nova Consulta](#)

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

SERVIÇO NOTARIAL DE PINHAIS

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia e reprodução fiel do documento apresentado neste Tabelionato de Notas nesta data do que dou fé.

Pinhais, 04 ABR 2023

Fábio César Hildebrand Silva

Tabelião

Esc. J. de Pinhais - PR

Autenticação de Cópia

0125211

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratado: Engenheiro Eletricista **Sergio Aparecido Marcolini**

CREA SP-0601783694/D

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **Trajeto Engenharia e Comércio Eireli**, com sede à Avenida Maringá, nº 1130, bairro Emiliano Pernetá, Cidade de Pinhais, CEP: 83.324-442, no Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 82.244.971/0001-41, neste instrumento representado pelo seu representante legal, Renato Rinaldi, brasileiro, empresário, RG nº 3.724.077/SSP-SP, CPF nº 492.736.367-68, e do outro lado, o Engenheiro Eletricista **Sergio Aparecido Marcolini**, brasileiro, RG nº 37543608/SSP-PR, CPF 558.928.259-49 e CREA SP-0601783694/D, têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente outorgam e aceitam.

Objeto: O contratado assumirá a função de responsável técnico da Empresa Trajeto Engenharia e Comércio Eireli em sua área afim, conforme artigos 08 e 09 da Resolução nº 218 de 29 de junho de 1973, do CONFEA, a partir da data de assinatura do presente instrumento.

Carga Horária: A carga horária para o desempenho da função será de 20 horas semanais.

Remuneração do Contrato: Efetuada pelo contratante será de R\$ 4.848,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais), a serem pagos até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação de serviços.

Validade do contrato: O presente contrato terá validade por tempo determinado, iniciando em 04 de abril de 2022 e encerrando em 03 de abril de 2026.

Rescisão de Contrato: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, devendo ser comunicado a parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Fica determinado o Foro da Cidade Pinhais, Estado do Paraná, para dirimir qualquer dúvida e aplicar sanções ao presente Contrato.

E por assim estarem justos e combinados, as partes assinam em três vias.

Pinhais, 04 de abril de 2022.

[Handwritten signature]




Contratante: **Trajeto Engenharia e Comércio Eireli**
CNPJ N° 82.244.971/0001-41



[Handwritten signature]

Contratado: Engenheiro Eletricista
Sergio Aparecido Marcolini
CREA SP-0601783694/D



Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
[HmhRwVAO] - RENATO RINALDI

Em testemunho da verdade
Pinhais, 10 de Outubro de 2022
040-JANAÍNA CHAMREK DE PAULA
ESCREVENTE JURAMENTADA - Us: IMM
FUNARPEN - SELO DIGITAL
F952X.m9qtq.bLTa2-cPku8.wqZmk
Consulte o selo digital em
"selo.funarpen.com.br"

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por FABIO CESAR HILDEBRAND SILVA, em terça-feira, 4 de abril de 2023 09:10:23 GMT-03:00, CNS: 08.737-9 - Tabelionato de Notas da Comarca de Pinhais/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por FABIO CESAR HILDEBRAND SILVA, em terça-feira, 4 de abril de 2023 09:10:23 GMT-03:00, CNS: 08.737-9 - Tabelionato de Notas da Comarca de Pinhais/PR, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



3

11906

VALOR EM LINGUAGEM ALFABÉTICA

C10401AA0847111

1º TABELÃO DE NOTAS DE PINHAIS/PR

Fábio César Hildebrand Silva

Tabelião

PINHAIS/PR

SERVIÇO NOTARIAL DE PINHAIS/PR

AUTENTICADA

A presente cópia é verdadeira e fiel ao original que foi conferido no Tabelionato de Notas nesta data de 04 ABR 2023

Pinhais

04 ABR 2023

104



CENAD

Área restrita

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autentic...

Dados da Assinatura Digital



Aprovado

CPF: 110.186.218-14

Nome: FABIO CESAR HILDEBRAND SILVA

Cartório: Tabelionato de Notas da Comarca de Pinhais

Qualificação: Titular

Município: PINHAIS

Estado: PR

Data: 04/04/2023, às 09:10

Quantidade de Páginas Autenticadas: 2

Tipo de documento: Contrato



Documento autenticado em Notarchain

Novo Contrato

L

u

1

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO
BRASILIENSE – SP**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE
PREÇO**

EDITAL Nº 0001/2023

**TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 82.244.971/0001-41**

COMPROVAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL

✓

✓



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

2963/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MILTON JOSE LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MILTON JOSE LOPES**

RNP: 1703493567

Registro: **PR-23102/D**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720200628457** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/02/2020 Baixada em: 28/05/2021 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CURITIBA** CNPJ: 76.417.005/0001-86

Rua: AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Nº: 817

Complemento: Bairro: CENTRO CIVICO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80530-908

Contrato: 23.767 celebrado em 02/12/2019 Vinculado a ART: 1720196071880

Valor do contrato: R\$ 7.774.334,79 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA Nº: 817

Bairro: CENTRO CIVICO

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80530-908

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 08/01/2020 Conclusão efetiva: 02/04/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CURITIBA**

CNPJ: 76.417.005/0001-86

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de operação, Execução de serviço técnico, Instalação de equipamento, Levantamento, Monitoramento, Operação de sistemas de iluminação, 1 OBRAS

Observações:

SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS, DECORATIVAS POR LUMINÁRIAS LED

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 165541/2021.

CAT nº 2963/2021 de 01/06/2021, página 1 de 7

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

107

~

~

~



Número da ART: **1720205395833** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/11/2020 Baixada em: 28/05/2021 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CURITIBA** CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Rua: **AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** Nº: **817**

Complemento: **Bairro: CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80530-908**

Contrato: **23.767** celebrado em **02/12/2019** Vinculado a ART: **1720200628457**

Valor do contrato: **R\$ 1.212.793,76** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** Nº: **817**

Bairro: **CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **80530-908**

Coordenadas Geográficas: **-25,416996 x -49,268437**

Data de início: **08/01/2020** Conclusão efetiva: **02/04/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CURITIBA**

CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de operação, Execução de serviço técnico, Instalação de equipamento, Levantamento, Monitoramento, Operação de sistemas de iluminação , **1 OBRAS**

Observações:

ART Referente ao termo de aditivo nº 23.767/1 ao contrato de prestação de serviço nº 23.767

104

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 166541/2021.

CAT nº 2963/2021 de 01/06/2021, página 2 de 7

u

u



u



Número da ART: **1720210767603** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/02/2021 Baixada em: 28/05/2021 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CURITIBA** CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Rua: **AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** Nº: **817**

Complemento: **Bairro: CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80530-908**

Contrato: **23.767** celebrado em **02/12/2019** Vinculado a ART: **1720205395833**

Valor do contrato: **R\$ 1.212.793,76** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** Nº: **817**

Bairro: **CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **80530-908**

Coordenadas Geográficas: **-25,416996 x -49,268437**

Data de início: **08/01/2020** Conclusão efetiva: **02/04/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CURITIBA**

CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de operação, Execução de serviço técnico, Instalação de equipamento, Levantamento, Monitoramento, Operação de sistemas de iluminação , **1 OBRAS**

Observações:

ART Referente ao termo de aditivo nº 23.767/1 ao contrato de prestação de serviço nº 23.767

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2963/2021

02/06/2021 10:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 165541/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

109

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 165541/2021.


CAT nº 2963/2021 de 01/06/2021, página 3 de 7



W

C

1



110

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Rua Emilio de Menezes, nº 500 – Curitiba – Paraná – Fone: 41 3350-9719
CGC Nº 76.417.005/0001-86

CERTIDÃO Nº 005/2021-OPIP

Certificamos face o requerido no Processo nº 01-073329/2021, que de acordo com documentos arquivados nesta Prefeitura, a empresa TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI – CNPJ 82.244.971/0001-41, executou para este Departamento de Iluminação Pública, dentro das normas técnicas exigidas, os serviços abaixo discriminados:

DADOS DA CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 331/2019-SMOP/OPIP – Lote 1

OBJETO: Contratação de serviços e fornecimento de materiais para a substituição de luminárias viárias e decorativas com lâmpadas HID de 150W até 400W por luminárias LED, emplaquetamento e atualização dos pontos no software de gestão do município em diversas regionais de Curitiba.

ORDENS DE SERVIÇOS: 001/2020-OPIP, 012/2020-OPIP, 028/2020-OPIP e 010/2021-OPIP.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/2020 a 02/04/2021.

GESTOR DO CONTRATO: Tony Lincoln Malheiros - matrícula nº 77.631.

FISCALIZAÇÃO: Rudolfo Augusto Ersching Runcos – CREA/PR nº 112.250-D/PR - matrícula nº 164.022, Arnaldo Luiz Silva – matrícula 42934, Euclides Dias Ribeiro – matrícula nº 92.697, Edson Francisco dos Santos – matrícula nº 44.572 Arari Teixeira – matrícula 81624 e Roni Capote de Oliveira - matrícula 88.583.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA: Eng.º Eletricista Milton Jose Lopes – CREA/PR 23102/D – ART nº 1720200628457, 1720205395833 e 1720210767603.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

1. OBJETO CONTRATUAL:


Contratação de serviços e fornecimento de materiais para a substituição de luminárias viárias e decorativas com lâmpadas HID de 150W até 400W por luminárias LED, emplaquetamento e atualização dos pontos no software de gestão do município em diversas regionais de Curitiba – Lote 1. Contratos 23767, 23767/01 e 23767/02

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1055418021.

GAT nº 2969/2021 de 01/06/2021, página 4 de 7

CREA-PR
Conselho Regulador de Engenharia
e Arquitetura de Curitiba

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



2. SERVIÇOS EXECUTADOS


ITEM	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE
1	Ensaio de acompanhamento das luminárias LED, realizado em laboratório acreditado pelo INMETRO e localizado em Curitiba, conforme descrito no Termo de Referência	ud	4
2	Ensaio de acompanhamento dos braços, realizado em laboratório acreditado pelo INMETRO e localizado em Curitiba, conforme descrito no Termo de Referência	ud	2
3	Fornecimento de braço para iluminação pública padrão OPIP modelo BRIP-1, conforme especificações do Termo de Referência.	ud	300
4	Fornecimento de braço para iluminação pública padrão OPIP modelo BRIP-2, conforme especificações do Termo de Referência.	ud	500
5	Fornecimento de braço para iluminação pública padrão OPIP modelo BRIP-3, conforme especificações do Termo de Referência.	ud	500
6	Fornecimento de cabo de cobre flexível tipo PP, isolamento 0,6/1 kV com bitola de 3x2,5mm ² .	m	22288,5
7	Fornecimento de conector de torção para conexão de cabos com soma na faixa de 2,5mm ² a 10mm ² .	ud	22608
8	Fornecimento de conector derivação cunha assimétrico tipo "A".	ud	3842
9	Fornecimento de conector derivação cunha assimétrico tipo "C".	ud	1921
10	Fornecimento de conector derivação cunha assimétrico tipo "D".	ud	961
11	Fornecimento de conector perfurante 70x10 (principal até 70mm ² , derivação até 10mm ²).	ud	7205
12	Fornecimento de luminária LED padrão viária conforme especificações do departamento de iluminação pública de Curitiba para o Modelo de Referência 17 (MR-17) constantes no Termo de Referência.	ud	3248
13	Fornecimento de luminária LED padrão viária conforme especificações do departamento de iluminação pública de Curitiba para o Modelo de Referência 18 (MR-18) constantes no Termo de Referência.	ud	1395
14	Fornecimento de luminária LED padrão decorativa conforme especificações do departamento de iluminação pública de Curitiba para o Modelo de Referência 19 (MR-19) constantes no Termo de Referência.	ud	2802
15	Fornecimento de luminária LED padrão decorativa conforme especificações do departamento de iluminação pública de Curitiba para o padrão av. Manoel Ribas constantes no Termo de Referência.	ud	101
16	Fornecimento de plaqueta de identificação para braço padrão OPIP conforme especificações do Termo de Referência.	ud	4643
17	Fornecimento de plaqueta de identificação vertical para poste padrão OPIP conforme especificações do Termo de Referência.	ud	2903
18	Fornecimento de relé foto controlador eletrônico, Liga de Noite (LN), Falha Desligado (FD / fail off), conforme ABNT NBR 5123 e especificações do Termo de Referência.	ud	500
19	Mão de obra para atualização/cadastramento de um ponto de iluminação no software de gestão do município, incluindo a substituição de plaqueta de identificação fixada em braço até 10m de altura.	ud	4643

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> - Genéricas - Judiciais - Informando o número
do Protocolo: 165941/2021

CAT. n.º 2963/2021 de 07/06/2021, página 5 de 7


CREA-PR
Associação de Engenheiros de Curitiba

Handwritten signatures and initials



112

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: <https://www.crea-pr.org.br/creas/itens/Publicas>, informando o número do protocolo: 16564/2021.

20	Mão de obra para atualização/cadastramento de um ponto de iluminação no software de gestão do município, incluindo a substituição de plaqueta de identificação fixada em poste até 5m de altura.	ud	2903
21	Mão de obra para instalação de uma luminária LED viária, braço, cabos e conexões em poste da COPEL, altura até 10m. Inclui a realização dos testes de funcionamento.	ud	4643
22	Mão de obra para instalação de uma luminária LED decorativa em poste da OPIP, altura até 5m. Inclui a realização dos testes de funcionamento.	ud	2903
23	Mão de obra para retirada de uma luminária viária com lâmpada HID, braço, cabos elétricos e conexões fixados em poste da COPEL, altura até 10m. Inclui a realização dos procedimentos de segurança.	ud	4643
24	Mão de obra para retirada de uma luminária decorativa com lâmpada HID em poste da OPIP, altura até 5m. Inclui a realização dos procedimentos de segurança.	ud	2903
25	Transporte em caminhão de carroceria com capacidade para 9 t para descarte de conjunto de luminárias, braços e demais materiais retirados dos pontos de iluminação pública com entrega no depósito de Instituto Fukuoka no Uberaba (8,00 kg/cj x 7546 cj = 60.368 kg)	viagem	7

3. DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SIP

Os materiais e/ou resíduos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais N° 9605 de 12/02/1998 e legislação complementar, tais como Lâmpadas de Descarga, deverão ter seus processos de descarte realizados sob exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as luminárias, lâmpadas e reatores retirados do parque de iluminação pública, em hipótese alguma deverão ser danificados/quebrados, devem ser enviados às empresas de reciclagem, credenciadas por Órgão Ambiental competente.

ATESTA ainda, que os serviços citados estão concluídos e foram executados obedecendo aos padrões da concessionária local, normas técnicas do projeto e ABNT assim como normas e posturas municipais, demonstrando elevada Capacidade Técnica, da verdade, datamos e assinamos o presente atestado.


CAT-P-2969/2021 de 04/06/2021, página 6 de 7



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]




117

E nada mais havendo a certificar em atendimento ao requerido eu, Hiran Nunes Hiran Nunes matrícula nº 184.409, expedi a presente Certidão, composta de (quatro) folhas, que vai assinada pelo Diretor do Departamento de Iluminação Pública, Tony Lincoln Malheiros - matrícula nº 77.631 e pelo Superintendente de Implantação de Obras Urbanas da Secretaria Municipal de Obras, Eng.º Civil Marcelo de Souza Bremer - matrícula nº 78.333 – CREA-PR nº 26.402/D.

Curitiba, 27 de Maio de 2021.


Tony Lincoln Malheiros
Diretor do OPIP
Matrícula nº 77.631


Marcelo de Souza Bremer
Superintendente da SMOP
Matrícula: 78.333
CREA-PR nº 26.402/D.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR através de www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas, informando o número do protocolo: 1695412021.

CAT nº 2963/2021 de 01/06/2021, página 7 de 7



W

1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2964/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MILTON JOSE LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MILTON JOSE LOPES**

RNP: **1703493567**

Registro: **PR-23102/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720205397348** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/11/2020 Baixada em: 28/05/2021** Forma de registro:
Complementar Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CURITIBA** CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Rua: **AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** Nº: **817**

Complemento: **Bairro: CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80530-908**

Contrato: **23.768** celebrado em **02/12/2019** Vinculado a ART: **1720205397739**

Valor do contrato: **R\$ 1.531.342,47** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** Nº: **817**

Bairro: **CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **80530-908**

Coordenadas Geográficas: **-25,416996 x -49,268437**

Data de início: **08/01/2020** Conclusão efetiva: **02/05/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CURITIBA**

CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de operação, Execução de serviço técnico, Instalação de equipamento, Levantamento, Monitoramento, Operação de sistemas de iluminação, **1 OBRAS**

Observações:

ART Referente ao termo de aditivo nº 23.768/1 ao contrato de prestação de serviço nº 23.768

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 165544/2021.

CAT nº 2964/2021 de 01/06/2021, página 1 de 6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

2964/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Número da ART: **1720205397739** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/11/2020 Baixada em: 28/05/2021 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CURITIBA** CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Rua: **AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** Nº: 817

Complemento: Bairro: **CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80530-908**

Contrato: **23.768** celebrado em **02/12/2019** Vinculado a ART: **1720200628821**

Valor do contrato: **R\$ 5.953.463,68** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** Nº: 817

Bairro: **CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **80530-908**

Coordenadas Geográficas: **-25,41702 x -49,268406**

Data de início: **08/01/2020** Conclusão efetiva: **02/05/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CURITIBA**

CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de operação, Execução de serviço técnico, Instalação de equipamento, Levantamento, Monitoramento, Operação de sistemas de iluminação, **1 OBRAS**

Observações:

SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS, DECORATIVAS POR LUMINÁRIAS LED

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 165544/2021.

CAT nº 2964/2021 de 01/06/2021, página 2 de 6





Número da ART: **1720210767611** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/02/2021 Baixada em: 28/05/2021 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CURITIBA** CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Rua: **AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** Nº: **817**

Complemento: **Bairro: CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **80530-908**

Contrato: **23.768** celebrado em 02/12/2019 Vinculado a ART: **1720205397348**

Valor do contrato: **R\$ 1.531.342,47** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV CANDIDO DE ABREU 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA** Nº: **817**

Bairro: **CENTRO CIVICO**

Cidade: **CURITIBA**

UF: **PR**

CEP: **80530-908**

Coordenadas Geográficas: **-25,416996 x -49,268437**

Data de início: **08/01/2020** Conclusão efetiva: **02/05/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CURITIBA**

CNPJ: **76.417.005/0001-86**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de manutenção, Execução de montagem, Execução de obra, Execução de operação, Execução de serviço técnico, Instalação de equipamento, Levantamento, Monitoramento, Operação de sistemas de iluminação, **1 OBRAS**

Observações:

ART Referente ao termo de aditivo nº 23.768/1 ao contrato de prestação de serviço nº 23.768

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2964/2021

02/06/2021 10:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 165544/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 165544/2021.

CAT nº 2964/2021 de 01/06/2021, página 3 de 6


C

W



Handwritten mark

116



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Rua Emilio de Menezes, nº 500 – Curitiba – Paraná – Fone: 41 3350-9719
CGC Nº 76.417.005/0001-86

CERTIDÃO Nº 006/2021-OPIP

Certificamos face o requerido no Processo nº 01-073331/2021, que de acordo com documentos arquivados nesta Prefeitura, a empresa **TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI – CNPJ 82.244.971/0001-41**, executou para este Departamento de Iluminação Pública, dentro das normas técnicas exigidas, os serviços abaixo discriminados:

DADOS DA CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 331/2019-SMOP/OPIP – Lote 2

OBJETO: Contratação de serviços e fornecimento de materiais para a substituição de luminárias viárias e decorativas com lâmpadas HID de 150W até 400W por luminárias LED, emplaquetamento e atualização dos pontos no software de gestão do município em diversas regionais de Curitiba.

ORDENS DE SERVIÇOS: 002/2020-OPIP, 012/2020-OPIP, 029/2020-OPIP e 011/2021-OPIP.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/2020 a 02/05/2021.

GESTOR DO CONTRATO: Tony Lincoln Malheiros - matrícula nº 77.631.

FISCALIZAÇÃO: Rudolfo Augusto Ersching Runcos – CREA/PR nº 112.250-D/PR - matrícula nº 164.022, Arnaldo Luiz Silva – matrícula 42934, Euclides Dias Ribeiro – matrícula nº 92.697, Edson Francisco dos Santos – matrícula nº 44.572. Arari Teixeira – matrícula 81624 e Roni Capote de Oliveira - matrícula 88.583.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA: Eng.º Eletricista Milton Jose Lopes – CREA/PR 23102/D – ART nº 1720205397739, 1720205397348 e 1720210767611.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

1. OBJETO CONTRATUAL:


Contratação de serviços e fornecimento de materiais para a substituição de luminárias viárias e decorativas com lâmpadas HID de 150W até 400W por luminárias LED, emplaquetamento e atualização dos pontos no software de gestão do município em diversas regionais de Curitiba – Lote 2. Contratos 23768, 23768/01 e 23768/02

Autenticidade e validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas> informando o número do protocolo: 1855442021

CAT nº 2964/2024 de 01/06/2021 - página 4 de 6



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



114

2. SERVIÇOS EXECUTADOS


ITEM	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE
1	Ensaio de acompanhamento das luminárias LED, realizado em laboratório acreditado pelo INMETRO e localizado em Curitiba, conforme descrito no Termo de Referência	ud	3
2	Ensaio de acompanhamento dos braços, realizado em laboratório acreditado pelo INMETRO e localizado em Curitiba, conforme descrito no Termo de Referência	ud	0
3	Fornecimento de braço para iluminação pública padrão OPIP modelo BRIP-1, conforme especificações do Termo de Referência.	ud	193
4	Fornecimento de braço para iluminação pública padrão OPIP modelo BRIP-2, conforme especificações do Termo de Referência.	ud	378
5	Fornecimento de braço para iluminação pública padrão OPIP modelo BRIP-3, conforme especificações do Termo de Referência.	ud	374
6	Fornecimento de cabo de cobre flexível tipo PP, isolamento 0,6/1 kV com bitola de 3x2,5mm ² .	m	31924
7	Fornecimento de conector de torção para conexão de cabos com soma na faixa de 2,5mm ² a 10mm ² .	ud	20695
8	Fornecimento de conector derivação cunha assimétrico tipo "A".	ud	6898
9	Fornecimento de conector derivação cunha assimétrico tipo "C".	ud	2168
10	Fornecimento de conector derivação cunha assimétrico tipo "D".	ud	1183
11	Fornecimento de conector perfurante 70x10 (principal até 70mm ² , derivação até 10mm ²).	ud	11333
12	Fornecimento de luminária LED padrão viária conforme especificações do departamento de iluminação pública de Curitiba para o Modelo de Referência 17 (MR-17) constantes no Termo de Referência.	ud	6881
13	Fornecimento de plaqueta de identificação para braço padrão OPIP conforme especificações do Termo de Referência.	ud	6881
14	Fornecimento de relé foto controlador eletrônico, Liga de Noite (LN), Falha Desligado (FD / fail off), conforme ABNT NBR 5123 e especificações do Termo de Referência.	ud	700
15	Mão de obra para atualização/cadastramento de um ponto de iluminação no software de gestão do município, incluindo a substituição de plaqueta de identificação fixada em braço até 10m de altura.	ud	6781
16	Mão de obra para instalação de uma luminária LED, braço, cabos e conexões em poste da COPEL, altura até 10m. Inclui a realização dos testes de funcionamento.	ud	6781
17	Mão de obra para retirada de uma luminária viária com lâmpada HID, braço, cabos elétricos e conexões fixados em poste da COPEL, altura até 10m. Inclui a realização dos procedimentos de segurança.	ud	6781
18	Transporte em caminhão de carroceria com capacidade para 9 t para descarte de conjunto de luminárias, braços e demais materiais retirados dos pontos de iluminação pública com entrega no depósito de Instituto Fukuoka no Uberaba (8,00 kg/cj x 6881 cj = 55.048 kg)	viagem	7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 165544/2024.

CAT nº 2964/2024 de 01/06/2024 - página 5 de 6



[Handwritten signatures and marks]



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR https://www.crea-pr.org.br/ e no site das Empresas Públicas de Curitiba https://www.epc.com.br/ pelo código de verificação 190144/2021

3. DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SIP

Os materiais e/ou resíduos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais N° 9605 de 12/02/1990 e legislação complementar, tais como Lâmpadas de Descarga, deverão ter seus processos de descarte realizados sob exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
Todas as luminárias, lâmpadas e reatores retirados do parque de iluminação pública, e em hipótese alguma deverão ser danificados/quebrados, devem ser enviados às empresas de reciclagem, credenciadas por Órgão Ambiental competente.
ATESTA ainda, que os serviços citados estão concluídos e foram executados obedecendo aos padrões da concessionária local, normas técnicas do projeto e ABNT, assim como normas e posturas municipais, demonstrando elevada Capacidade Técnica, da verdade, datamos e assinamos o presente atestado.

E nada mais havendo a certificar em atendimento ao requerido eu, Hiran Nunes Hiran Nunes matrícula nº 184.409, expedi a presente Certidão, composta de 03 (três) folhas, que vai assinada pelo Diretor do Departamento de Iluminação Pública, Tony Lincoln Malheiros - matrícula nº 77.631 e pelo Superintendente de Implantação de Obras Urbanas da Secretaria Municipal de Obras, Eng.º Civil Marcelo de Souza Bremer - matrícula nº 78.333 – CREA-PR nº 26.402/D.

Curitiba, 27 de Maio de 2021.

Tony Lincoln Malheiros
Diretor do OPIR
Matrícula nº 77.631

Marcelo de Souza Bremer
Superintendente da SMOP
Matrícula: 78.333
CREA-PR nº 26.402/D.

CAT nº 2964/2021 de 01/06/2021, página 6 de 6



Handwritten mark

Handwritten mark



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MILTON JOSE LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MILTON JOSE LOPES**

RNP: **1703493567**

Registro: **PR-23102/D**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **20193472264** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/07/2019 Baixada em: 07/12/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PARANGUÁ** CNPJ: **76.017.458/0001-15**

Rua: **R JULIA DA COSTA** Nº: **322**

Complemento: **Bairro: CENTRO HISTORICO**

Cidade: **PARANAGUA** UF: **PR** CEP: **83203-060**

Contrato: **CONTRATO N 120/2019** celebrado em 25/06/2019

Valor do contrato: **R\$ 5.813.923,82** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: **1,00** Unidade de Medida: **OBRAS**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **MUNICÍPIO DE PARANAGUA** Nº: **S/N**

Bairro: **BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **PARANAGUA**

UF: **PR**

CEP: **83203-060**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **25/06/2019** Conclusão efetiva: **25/06/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **UTILIZAÇÃO DE ENERGIA**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, MONTAGEM, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO**

Observações:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM A IMPLANTAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICA PARA TECNOLOGIA LED, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINETES, RUAS, AVENIDAS, TRAVESSAS E ALAMEDAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS NECESSÁRIOS. (CONCORRÊNCIA PÚBLICA 019/2018)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 355909/2021.

CAT nº 1720210007552 de 10/12/2021, página 1 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720210007552

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Número da ART: **1720203195942** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/07/2020 Baixada em: 07/12/2021 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE PARANGUÁ** CNPJ: **76.017.458/0001-15**

Rua: **R JULIA DA COSTA** Nº: **322**

Complemento: **Bairro: CENTRO HISTORICO**

Cidade: **PARANAGUA** UF: **PR** CEP: **83203-060**

Contrato: **CONTRATO N 120/2019** celebrado em **04/06/2020** Vinculado a ART: **20193472264**

Valor do contrato: **R\$ 7.266.865,66** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **MUNICIPIO DE PARANAGUA** Nº: **S/N**

Bairro: **BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **PARANAGUA**

UF: **PR**

CEP: **83203-060**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **25/06/2019** Conclusão efetiva: **25/06/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICIPIO DE PARANGUÁ**

CNPJ: **76.017.458/0001-15**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem, Instalação de equipamento de sistemas de iluminação , 1 OBRAS

Observações:

IMPLANTAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS PARA TECNOLOGIA LED NO MUNICÍPIO DE PARANGUÁ

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007552/2021

10/12/2021 11:38

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 355909/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

121

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 355909/2021.

CAT nº 1720210007552 de 10/12/2021, página 2 de 6



W

L

X



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Júlia da Costa, nº 322, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.017.458/0001-15, através da Secretaria de Serviços Urbanos, atesta, para fins de direito, que a empresa **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ 82.244.971/0001-41, executou o CONTRATO Nº 120/2019, conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2018, nos seguintes termos:

DADOS DO CONTRATO:

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia com a implantação/substituição das luminárias publica para tecnologia LED, no perímetro urbano e rural em praças, parques, jardins, ruas, avenidas, travessas e alamedas com fornecimento e aplicação de materiais, equipamentos e veículos necessários;

Numero do contrato: 120/2019

Processo Licitatório: Concorrência nº 019/2018

Contratante: Prefeitura do Município de Paranaguá – PR

CNPJ: 76.017.458/0001-15

Valor do contrato: R\$ 5.813.923,82

Valor do aditivo 01: R\$ 1.452.941,84

Valor total do contrato com aditivo: R\$ 7.266.865,66

Data de início: 25/06/2019

Data de conclusão: 25/06/2021

Período do contrato: 12 (doze) meses, com início em 25/06/2019 à 24/06/2020, prorrogado por igual período conforme aditivo nº 02 ao contrato 120/2019, até 25/06/2021.

Dimensão: 01 Obra

Endereço da obra: Diversas ruas e avenidas do município de Paranaguá/PR

DADOS DA CONTRATADA:

Contratada: Trajeto Engenharia e Comércio EIRELI;

CNPJ: 82.244.971/0001-41;

End.: Av. Maringá, nº 1130, Bairro Emiliano Pernetta, Pinhais, Paraná;

CEP: 83.324-442

Responsável Técnico: Eng. Eletricista Milton José Lopes, CREA 23102/D-PR

ART Principal: 20193472264 – **ART Aditivos:** 1720203195942

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Foram executadas as implantações/substituições das luminárias publica para tecnologia LED, no perímetro urbano e rural em praças, parques, jardins, ruas, avenidas, travessas e alamedas com fornecimento e aplicação de materiais, equipamentos e veículos necessários, conforme relação de quantitativos abaixo:

Rua Júlia da Costa, nº 655; Bairro Centro – CEP: 83.203-060 – Paranaguá – Paraná

Fone/Fax: (41)3420-2920

Página 1 de 4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 355909/2021.

CAT nº 1720210007552 de 10/12/2021, página 3 de 6


CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA



123

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ITEM	MATERIAL / MÃO DE OBRA	UND	QUANT
1	Abertura de valas para rede subterrânea de energia com profundidade média de 40cm, reaterro e compactação	m	1355,00
2	Arrancamento e reassentamento de paralelepípedo/lajota/paver	pç	7,00
3	Arruela quadrada 38x3mm, para parafuso D16mm	pç	11270,00
6	Box reto ou curvo para 1'	pç	32,00
7	Braço BR-2, 1,8m galvanizado à fogo conforme - NTC 81598:1984, pintado na cor cinza ral 7001 alta aderencia	pç	3873,00
8	Braço BR-2, 3,0m galvanizado à fogo conforme - NTC 81598:1984, pintado na cor cinza ral 7001 alta aderencia	pç	2002,00
10	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - 90°C	m	3411,00
11	Cabo de cobre flexível de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - 90°C	m	3600,00
12	Cabo de cobre rígido de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - 90°C	m	560,00
13	Caixa de passagem 0,3 x 0,3 x 0,3 m em concreto	pç	14,00
14	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30cm com tampa	pç	1,00
16	Caixa Steck para comando, com 2 disjuntores trif 32A, 2 contadoras trif 32A, com botoeira para acionamento	pç	1,00
17	Caixa Steck para comando, tamanho para abrigar até 3 disjuntores, 2 contadoras, 3 DPS e timer para trilho DIN	pç	3,00
19	Cinta para poste circular/quadrada, medida conforme poste a utilizar	pç	5678,00
21	concreto usinado no minimo 300Kg cimento	m3	20,00
22	Condutor Cobre 06,0 mm ² com isolante plástico 1Kv	m	1865,00
24	Condutor Cobre 2,5 mm ² com isolante plástico 1Kv	m	58657,00
26	Conector GAR	pç	2,00
27	Conector perfurante 1,5-10 / 10-95mm ²	pç	11502,00
30	Cravação de haste de aterramento	pç	136,00
36	Elaboração de projeto executivo, elétrico e luminotécnico, para iluminação de vias públicas, parques ou praças. Preço por unidade de iluminação pública projetada	serv	1,00
38	Eletroduto de ferro galvanizado roscável, 0 1" em barra de 3,00 m	pç	96,00
39	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	pç	26,00
41	Entrada de energia 2x50A padrão Copel- Caixa p/ medidor polifásico, mod. CNPH, em policarbonato, com lente para medição;	pç	14,00
42	Execução de envelopamento de dutos ou cabos, por metro cubico	m	40,00
43	Execução de envelopamento de dutos ou cabos, por metro linear, com fornecimento de materiais	m	76,00
44	Execução de fundação, em concreto simples, para postes com até 10m de altura, com fornecimento de material, por poste	m	65,00
48	Fita isolante auto fusão 19 mm x 10 m	rolo	50,00
49	Fita Isolante Colorida 19mm x 20m	rolo	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 355999/2021.

CAT n° 1720210007552 de 10/12/2021, página 4 de 6





124

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

50	Fita isolante plástica 19mm x 20 m	rolo	111,00
52	Haste de aterramento de 3/4" x 3,00 m	pç	202,00
53	Instalação de braço BR-2, 1,80m, com mão de obra de fixação	pç	3924,00
54	Instalação de braço BR-2, 3,0m, com mão de obra de fixação	pç	1857,00
55	Instalação de cabos diretamente enterrados no solo, até 35mm ²	m	4580,00
56	Instalação de cabos embutidos em eletroduto ou braço de luminária, até 35mm ²	m	2196,00
57	Instalação de caixa de passagem 30x30x30cm	pç	14,00
58	Instalação de condutor de cobre 2,5mm ²	m	56793,00
59	Instalação de Conector Perfurante	pç	11476,00
61	Instalação de luminária ornamental, em poste até 5m	pç	96,00
63	Instalação de luminária pública, altura de instalação até 10m	pç	6320,00
64	Instalação de poste até 5m, englobando abertura de buraco e implantação de poste	pç	65,00
70	Instalação de relé fotoelétrico	pç	6146,00
73	Luminária de LED, potência de aproximadamente 120W, conforme memorial descritivo.	pç	996,00
74	Luminária de LED, potência de aproximadamente 200W, conforme memorial descritivo.	pç	2,00
75	Luminária de LED, potência de aproximadamente 60W, conforme memorial descritivo.	pç	1703,00
76	Luminária de LED, potência de aproximadamente 90W, conforme memorial descritivo.	pç	2341,00
77	Luminária pública ornamental com a tecnologia de led, BIVOLT AC; consumo nominal máximo de 70W, conforme edital;	pç	122,00
78	Luminária de LED, potência de aproximadamente 180W, conforme memorial descritivo.	pç	1372,00
81	Montagem de entrada de energia em caixa CNPH, e quadro de comando conforme normas da Copel, incluindo fixação de eletrodutos da entrada de energia com fita fusimec junto ao poste, conexões elétricas e identificação dos cabos, trifásica até 50A	pç	14,00
84	Parafuso rosca dupla 100 a 500mm	pç	5678,00
86	Poste Telecomunic, galvanizado a fogo, base de 6pol e topo de 62mm, altura livre de 5 metros, pintado a epoxi.	pç	65,00
87	recomposição de asfalto	pç	7,00
88	recomposição de calçada	pç	39,00
90	Relé fotoelétrico 220V	pç	6263,00
93	Retirada de braço BR-2	pç	5827,00
96	Retirada de lâmpada até 10m de altura	pç	6379,00
97	Retirada de luminária aberta ou fechada, altura de instalação até 10m	pç	6385,00
99	Retirada de reator externo ou interno até 10m de altura	pç	6393,00
100	Retirada de relé fotoelétrico	pç	6139,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 355909/2021.

CAT nº 1720210007552 de 10/12/2021, página 5 de 6





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

125

Os serviços foram realizados respeitando os padrões técnicos pertinentes, com o fornecimento de materiais, mão de obra, veículos, equipamentos e ferramentas compatíveis ao serviço contratado.

Sendo a expressão de verdade, firmo o presente atestado.

Paranaguá, 23 de outubro de 2021.

Alan Angel Solis
Engº Eletricista
CREA PR 70 187/D
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Alan Angel Solis
Engenheiro Eletricista – CREA PR-70187/D
Fiscal do Contrato

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 355909/2021.

CAT nº 1720210007552 de 10/12/2021, página 6 de 6



W

1



Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MILTON JOSE LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MILTON JOSE LOPES**

RNP: 1703493567

Registro: **PR-23102/D**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **1720203354161** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/08/2020 Baixada em: 07/12/2021 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PARANGUÁ** CNPJ: **76.017.458/0001-15**

Rua: **R JULIA DA COSTA** Nº: **322**

Complemento: **Bairro: CENTRO HISTORICO**

Cidade: **PARANAGUA** UF: **PR** CEP: **83203-060**

Contrato: **CONTRATO Nº 282/2019** celebrado em **23/10/2019** Vinculado a ART: **1720200145138**

Valor do contrato: **R\$ 5.714.881,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **MUNICÍPIO DE PARANAGUA** Nº: **S/N**

Bairro: **BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **PARANAGUA**

UF: **PR**

CEP: **83203-060**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **23/10/2019** Conclusão efetiva: **23/10/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PARANGUÁ**

CNPJ: **76.017.458/0001-15**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Instalação de equipamento de sistemas de iluminação , **1 OBRAS**

Observações:

IMPLANTAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICA PARA TECNOLOGIA LED, (CONCORRÊNCIA PÚBLICA 019/2018)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 355934/2021.

CAT nº 1720210007555 de 10/12/2021, página 1 de 6





127

Número da ART: **1720204876013** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/10/2020 Baixada em: 07/12/2021 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE PARANGUÁ** CNPJ: **76.017.458/0001-15**

Rua: **R JULIA DA COSTA** Nº: **322**

Complemento: **Bairro: CENTRO HISTORICO**

Cidade: **PARANAGUA** UF: **PR** CEP: **83203-060**

Contrato: **CONTRATO Nº 282/2019** celebrado em **23/10/2019** Vinculado a ART: **1720203354161**

Valor do contrato: **R\$ 1.419.458,44** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **MUNICIPIO DE PARANAGUA** Nº: **S/N**

Bairro: **BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **PARANAGUA**

UF: **PR**

CEP: **83203-060**

Coordenadas Geográficas: **-25,519159 x -48,508977**

Data de início: **23/10/2019** Conclusão efetiva: **23/10/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICIPIO DE PARANGUÁ**

CNPJ: **76.017.458/0001-15**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Instalação de equipamento de sistemas de iluminação , **1 OBRAS**

Observações:

IMPLANTAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICA PARA TECNOLOGIA LED, 1º ADITIVO DE CONTRATO

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007555/2021

10/12/2021 11:36

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 355934/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 355934/2021.

CAT nº 1720210007555 de 10/12/2021, página 2 de 6



W



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

128

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Júlia da Costa, nº 322, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.017.458/0001-15, através da Secretaria de Serviços Urbanos, atesta, para fins de direito, que a empresa **TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**, CNPJ 82.244.971/0001-41, executou o CONTRATO Nº 282/2019, conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2018, nos seguintes termos:

DADOS DO CONTRATO:

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia com a implantação/substituição das luminárias pública para tecnologia LED, no perímetro urbano e rural em praças, parques, jardins, ruas, avenidas, travessas e alamedas com fornecimento e aplicação de materiais, equipamentos e veículos necessários;

Numero do contrato: 282/2019

Processo Licitatório: Concorrência nº 019/2018

Contratante: Prefeitura do Município de Paranaguá – PR

CNPJ: 76.017.458/0001-15

Valor do contrato: R\$ 5.714.881,80

Valor do aditivo 01: R\$ 1.419.458,44

Valor total do contrato com aditivo: R\$ 7.134.340,24

Data de início: 23/10/2019

Data de conclusão: 23/10/2021

Período do contrato: 12 (doze) meses, com início em 23/10/2019 à 23/10/2020, prorrogado por igual período conforme aditivo nº 01 ao contrato 282/2019, até 23/10/2021.

Dimensão: 01 Obra

Endereço da obra: Diversas ruas e avenidas do município de Paranaguá/PR

DADOS DA CONTRATADA:

Contratada: Trajeto Engenharia e Comércio EIRELI;

CNPJ: 82.244.971/0001-41;

End.: Av. Maringá, nº 1130, Bairro Emiliano Pernetá, Pinhais, Paraná;

CEP: 83.324-442

Responsável Técnico: Eng. Eletricista Milton José Lopes, CREA 23102/D-PR

ART: 1720203354161 – **ART ADITIVO:** 1720204876013.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Foram executadas as implantações/substituições das luminárias pública para tecnologia LED, no perímetro urbano e rural em praças, parques, jardins, ruas, avenidas, travessas e alamedas com fornecimento e aplicação de materiais, equipamentos e veículos necessários, conforme relação de quantitativos abaixo:

Rua Júlia da Costa, nº 655; Bairro Centro – CEP: 83.203-060 – Paranaguá – Paraná

Fone/Fax: (41)3420-2920

Página 1 de 4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 355934/2021.

CAT nº 1720210007555 de 10/12/2021, página 3 de 6

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

129

ITEM	MATERIAL / MÃO DE OBRA	UND	QUANT
1	Abertura de valas para rede subterrânea de energia com profundidade média de 40cm, reaterro e compactação	m	2574,00
2	Arrancamento e reassentamento de paralelepípedo/lajota/paver	pç	27,00
3	Arruela quadrada 38x3mm, para parafuso D16mm	pç	12562,00
5	Base para rele fotoelétrico	pç	4,00
6	Box reto ou curvo para 1'	pç	22,00
7	Braço BR-2, 1,8m galvanizado à fogo conforme - NTC 81598:1984, pintado na cor cinza ral 7001 alta aderencia	pç	4900,00
8	Braço BR-2, 3,0m galvanizado à fogo conforme - NTC 81598:1984, pintado na cor cinza ral 7001 alta aderencia	pç	1085,00
9	Cabeçote de alumínio ou PVC 1"		5,00
10	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - 90°C	m	2310,00
14	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30cm com tampa	pç	57,00
16	Caixa Steck para comando, com 2 disjuntores trif 32A , 2 contadoras trif 32A, com botoeira para acionamento	pç	2,00
17	Caixa Steck para comando, tamanho para abrigar até 3 disjuntores, 2 contadoras, 3 DPS e timer para trilho DIN	pç	8,00
19	Cinta para poste circular/quadrada, medida conforme poste a utilizar	pç	6097,00
20	Cinta plástica tipo Hellermann, medida conforme aplicação	pç	196,00
22	Condutor Cobre 06,0 mm ² com isolante plástico 1Kv	m	6450,00
23	Condutor Cobre 10,0 mm ² com isolante plástico 1Kv	m	1418,00
24	Condutor Cobre 2,5 mm ² com isolante plástico 1Kv	m	66218,00
26	Conector GAR	pç	116,00
27	Conector perfurante 1,5-10 / 10-95mm ²	pç	12498,00
28	Conector Split - Bolt para condutor 10 mm ²	pç	223,00
29	Contadora 32A bobina 220V	pç	4,00
30	Cravação de haste de aterramento	pç	197,00
31	Cruzeta de concreto 200dan 2,0metros	pç	16,00
32	Curva de aço galvanizado à fogo, diâmetro 1" x 90°, com luva	pç	6,00
34	Disjuntor tripolar 16A a 50A		4,00
38	Eletroduto de ferro galvanizado roscável, 0 1" em barra de 3,00 m	pç	12,00
39	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	pç	0,00
40	Eletroduto PVC ríg., diâmetro 1", preto, c/ luva	pç	112,00
41	Entrada de energia 2x50A padrão Copel- Caixa p/ medidor polifásico, mod. CNPH, em policarbonato, com lente para medição;	m	5,00
43	Execução de envelopamento de dutos ou cabos, por metro linear, com fornecimento de materiais	m	560,00
44	Execução de fundação, em concreto simples, para postes com até 10m de altura, com fornecimento de material, por poste	m3	226,00
46	Fecho para fita inox tipo fusimec 3/4	pç	101,00
47	Fita de aço inox fusimec 3/4 x 0,7 mm	m	99,00
48	Fita isolante auto fusão 19 mm x 10 m	rolo	66,00
50	Fita isolante plástica 19mm x 20 m	rolo	174,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 355934/2021.

CAT nº 1720210007555 de 10/12/2021, página 4 de 6


CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

130

51	Haste de aterramento 2,40m	pç	33,00
52	Haste de aterramento de 3/4' x 3,00 m	pç	171,00
53	Instalação de braço BR-2, 1,80m, com mão de obra de fixação	pç	4881,00
54	Instalação de braço BR-2, 3,0m, com mão de obra de fixação	pç	1059,00
55	Instalação de cabos diretamente enterrados no solo, até 35mm ²	m	5773,00
56	Instalação de cabos embutidos em eletroduto ou braço de luminária, até 35mm ²	m	630,00
57	Instalação de caixa de passagem 30x30x30cm	pç	13,00
58	Instalação de condutor de cobre 2,5mm ²	m	67196,00
59	Instalação de Conector Perfurante	pç	12460,00
60	instalação de estrutura em poste de 12metros compostos por 2 cruzetas de ferro G.à fogo, 4 mão francesa e parafusos	pç	10,00
61	Instalação de luminária ornamental, em poste até 5m	pç	314,00
62	Instalação de luminária pública, altura de instalação até 10m	pç	6350,00
64	Instalação de poste até 5m, englobando abertura de buraco e implantação de poste	pç	292,00
65	Instalação de poste de 5m até 12m, englobando abertura de buraco e implantação de poste	pç	0,00
66	Instalação de poste em concreto circular 400 dan 15 metros	pç	11,00
67	Instalação de projetor, altura de instalação acima de 10m	pç	100,00
70	Instalação de relé fotoelétrico	pç	6363,00
73	Luminária de LED, potência de aproximadamente 120W, conforme memorial descritivo.	pç	644,00
74	Luminária de LED, potência de aproximadamente 200W, conforme memorial descritivo.	pç	307,00
75	Luminária de LED, potência de aproximadamente 60W, conforme memorial descritivo.	pç	3343,00
76	Luminária de LED, potência de aproximadamente 90W, conforme memorial descritivo.	pç	1653,00
77	Luminária pública ornamental com a tecnologia de led, BIVOLT AC; consumo nominal máximo de 70W, conforme edital;	pç	320,00
78	Luminária de LED, potência de aproximadamente 180W, conforme memorial descritivo.	pç	460,00
79	Mão francesa F.G à fogo 619mm	pç	32,00
81	Montagem de entrada de energia em caixa CNPH, e quadro de comando conforme normas da Copel, incluindo fixação de eletrodutos da entrada de energia com fita fusimec junto ao poste, conexões elétricas e identificação dos cabos, trifásica até 50A	pç	5,00
82	Parafuso de f.g à fogo 5/8" de 15mm a 350 mm com porca e arruela	pç	96,00
83	Parafuso para fixação dos Projetores com porca e arruela		52,00
84	Parafuso rosca dupla 100 a 500mm	pç	6593,00
86	Poste Telecônico, galvanizado a fogo, base de 6pol e topo de 62mm, altura livre de 5 metros, pintado a epoxi.	pç	257,00
89	Refletor Led de 400W, conforme modelo 01	pç	100,00
90	Relé fotoelétrico 220V	pç	6379,00
91	Retirada de projetor , reator e lâmpadas acima de 10 metros	pç	84,00
93	Retirada de braço BR-2	pç	5992,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 355934/2021.

CAT nº 1720210007555 de 10/12/2021, página 5 de 6



Handwritten marks: a large 'W' and a signature.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

131

96	Retirada de lâmpada até 10m de altura	pç	6550,00
97	Retirada de luminária aberta ou fechada, altura de instalação até 10m	pç	6550,00
98	Retirada de poste duplo "T" 12 metros	pç	6,00
99	Retirada de reator externo ou interno até 10m de altura	pç	6550,00
100	Retirada de relé fotoelétrico	pç	6361,00

Os serviços foram realizados respeitando os padrões técnicos pertinentes, com o fornecimento de materiais, mão de obra, veículos, equipamentos e ferramentas compatíveis ao serviço contratado.

Sendo a expressão de verdade, firmo o presente atestado.

Paranaguá, 23 de outubro de 2021.

Alan Angel Solis
Engº Eletricista
CREA PR-70187/D
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Alan Angel Solis
Engenheiro Eletricista – CREA PR-70187/D
Fiscal do Contrato

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 355934/2021.

CAT nº 1720210007555 de 10/12/2021, página 6 de 6



ANEXO IV

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL Nº
0001/2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

**REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL
Nº 0001/2023**

Prezados Senhores

Pela presente declaramos, para todos os fins de direito, e sob as penalidades cabíveis que **TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA**, CNPJ nº 82.244.971/0001-41, não está incurso nas penalidades dos artigos 87, III e IV da Lei nº 8.666/93 e, por isto, não tem impedimento para licitar nem contratar com o Município de Américo Brasiliense/SP.

Pinhais, 26 de abril de 2023.

Atenciosamente,

Trajeto Energia e Comercio LTDA.
Renato Rinaldi
RG nº 3.724.077/SSP-SP
CPF nº 492.136.367-68
Representante Legal

TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA
Avenida Maringá nº 1130 – Vila Emiliano Perneta – Pinhais-PR – 83324-442
Fone nº 41 3668-1806 - Licitacoes@teng.com.br
CNPJ nº 82.244.971/0001-41

Este documento foi assinado digitalmente por Renato Rinaldi.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 6F97-61D8-043B-5504.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

137

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/6F97-61D8-043B-5504> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6F97-61D8-043B-5504



Hash do Documento

2nUCNzKpaunA+7J0Er77w9tjLe/TFFuS+hhf6NfEx1k=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2023 é(são) :

Renato rinaldi (Signatário) - 492.136.367-68 em 26/04/2023 13:32

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Handwritten marks:
A large handwritten 'L' or '1' at the top right.
A handwritten 'u' or 'n' below it.
A long vertical line at the bottom right.

ANEXO V

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL Nº
0001/2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO
DA EMPRESA**

**REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL
Nº 0001/2023**

Prezados Senhores

A empresa **TRAJETO ENERGIA E COMERCIO LTDA**, inscrito no CNPJ nº 82.244.971/0001-41 e Inscrição Estadual nº. 13700923-42, por intermédio de seu representante legal o Sr. Renato Rinaldi, portador da Carteira de Identidade nº. 3.724.077/SSP-SP e inscrito no CPF nº. 492.136.367-68, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
().

Pinhais, 26 de abril de 2023.

Atenciosamente,

Trajeto Energia e Comercio LTDA.
Renato Rinaldi
RG nº 3.724.077/SSP-SP
CPF nº 492.136.367-68
Representante Legal

W

1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

135

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/4341-6664-3BBA-7EF5> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4341-6664-3BBA-7EF5



Hash do Documento

wtWe8cwyPMKfGTY+eOQ2YYjR5oYKdurqg1oxBerfbgQ=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2023 é(são) :

Renato rinaldi (Signatário) - 492.136.367-68 em 26/04/2023 13:33

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Handwritten signature

Handwritten mark