





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**  
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Certificamos para os devidos fins que a empresa DIAS ARACATUBA CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA, com sede em ARACATUBA, estado de SP estabelecida à RUA JONAS DA MATA, 135 - CASA NOVA, inscrita no CNPJ N.º 03.426.245/0001-73, acha-se devidamente inscrita no Cadastro de Fornecedores do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e a Lei Orgânica do Município.

Categoria:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.

Especialização:

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

7112000 - Serviços de engenharia;


Prazo de Vencimento das Certidões:

Tipo de Vencimentos	Data de Vencimento
Certidão	07/07/2024
F.G.T.S	15/07/2023
I.N.S.S	27/09/2023
I.R.R.F	-
Entidade Profissional	16/07/2023
Alvará Sanitário	-
Contrato Social	01/10/2021
Balanço do Último Exercício	31/12/2022
Certidão Conjunta Federal	27/09/2023
Divida Ativa Municipal	26/07/2023
I.C.M.S	26/07/2023
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	16/10/2023
Cert. Neg. de Falência e Concordata	26/09/2023
Certidão Negativa Estadual	27/10/2023
Certidão Negativa Municipal	26/07/2023

Américo Brasiliense, 07 de Julho de 2023.

O presente cadastro tem validade até 07 de Julho de 2024.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILENSE**  
**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**

**MARA ROBERTA DE PAULA SOUZA BERNANDO MUNIZ**  
**ASSESSORA DE LICITAÇÃO**


*Clm*

*Guig*



Assinado por 1 pessoa: MARA ROBERTA DE PAULA SOUZA BERNANDO MUNIZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/5449-7271-47DB-1D4E> e informe o código 5449-7271-47DB-1D4E



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5449-7271-47DB-1D4E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARA ROBERTA DE PAULA SOUZA BERNARDO MUNIZ (CPF 268.XXX.XXX-75) em 11/07/2023  
09:21:41 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/5449-7271-47DB-1D4E>





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220010872

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MATHEUS HENRIQUE NAVES ROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MATHEUS HENRIQUE NAVES ROSA ✓  
Registro: 5069235613-SP ..... RNP: 2612841687 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230221686675 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 19/10/2022 Baixada em: 19/10/2022  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211468714 .....  
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230211363300 .....  
Empresa Contratada: DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP ✓ .....

Contratante: Prefeitura Municipal de Mineiros do Tiete .....  
RUA FREDERICO OZANAM ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Mineiros do Tietê ..... UF: SP CEP: 17320017 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 119/2021 ..... Celebrado em : 02/09/2021 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 278.203,01 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: ACESSO ao bairro dos anselmos ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Mineiros do Tietê ..... UF: SP CEP: ..... PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 30/09/2021 Conclusão Efetiva: 30/10/2021 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 301,14000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 1300,27000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Ponte. 1,00000 unidade. 4) Execução, Execução, Estrutura Pré-Fabricada, Concreto Armado. 14,00000 unidade. ....

#### Observações

Esta ART refere-se à minha anotação como responsável técnico pela execução de uma travessia em aduelas no Ribeirão São João na cidade de Mineiros do Tietê/SP .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220010872

22/11/2022 15:04:01

Autenticação Digital: Fgxx5C0fKyTk0xa3y561ICCC0y5y56lf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ

ESTADO DE SÃO PAULO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 46.199.253/0001-37, com sede à Avenida Frederico Ozanan, n.º 255, Centro, CEP: 17320-000 em Mineiros do Tietê/SP, **ATESTA** para os devidos fins que contratou a firma **DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP.**, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 03.426.245/0001-73, com endereço a Rua Jonas da Mata, 135, bairro Casa Nova na cidade de Araçatuba/SP, com o ramo de Engenharia e Construção Civil e Comércio de Pré-Fabricados de artefatos de concreto, registrada no CREA/SP sob o Nº 1995682, forneceu materiais e executou as obras objeto do Contrato Nº 119/2021.


OBJETO:

Construção de travessia em aduelas no Ribeirão São João no município de Mineiros do Tietê/SP.

SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ESCAVAÇÕES</b>		
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	m <sup>2</sup>	12,00
1.2	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	unxmês	2,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M <sup>2</sup>	unxmês	2,00
1.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2 CATEGORIA	m <sup>3</sup>	1.300,27
1.5	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 5 KM	m <sup>3</sup> *km	3.669,36
<b>2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
2.1	FUNDAÇÃO DE ATERRO C/PED.RACHAO	m <sup>3</sup>	131,34
2.2	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2	m <sup>3</sup>	26,27
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
3.1	ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, 3,50X3,50 m	un	14,00
3.2	ALAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADAS PARA ADUELAS SEÇÃO 3,50 x 3,50	conj	2,00
3.3	GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D	hora	40,00
3.4	LAJE DE FUNDO		
3.4.1	CONCRETO FCK 25 MPA	m <sup>3</sup>	14,23
3.4.2	BARRA DE ACO CA-50	kg	590,29
3.5	VIGA TESTA E UNHA		
3.5.1	CONCRETO FCK 25 MPA	m <sup>3</sup>	4,10
3.5.2	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM	m <sup>2</sup>	41,00

*[Handwritten signatures and initials]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ

ESTADO DE SÃO PAULO

3.5.3	BARRA DE ACO CA-50	kg	299,01
3.6	CORRIMÃO		
3.6.1	CONCRETO FCK 25 MPA	m <sup>3</sup>	0,96
3.6.2	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM	m <sup>2</sup>	12,64
3.6.3	BARRA DE ACO CA-50	kg	91,90
3.6.4	SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2"	m	33,20
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
4.1	COMPACTAÇÃO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL	m <sup>3</sup>	301,14
4.2	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM	m <sup>3</sup> *km	849,81

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias. De 30/09//2021 à 30/10/2021.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

Fernando Jacobs Montemor Boaretto – Engenheiro Civil

Responsável Técnico – CREA/SP 5061963898

Matheus Henrique Naves Rosa – Engenheiro Civil

Corresponsável Técnico – CREA/SP 5069235613

ATESTAMOS, ainda que os serviços foram executados dentro das especificações e dos padrões técnicos exigidos e de acordo com os prazos convencionados entre as partes.

Mineiros do Tietê, 19 de abril de 2022

**JOAO PAULO  
PINCELLI:076  
71323861**

Assinado de forma digital por  
JOAO PAULO  
PINCELLI:07671323861  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=(EM BRANCO),  
ou=62226170000146, cn=JOAO  
PAULO PINCELLI:07671323861  
Dados: 2022.09.23 07:36:20 -03'00'

**Eng. Civil João Paulo Pincelli**  
CREA/SP 0601751977  
Departamento de Obras  
Pref. Municipal de Mineiros do Tietê.

*Guon*  
*J*  
*C*  
*ST*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200003498

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO .....  
Registro: 5061963898-SP ..... RNP: 2604757214 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230191107909 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 29/08/2019 Baixada em: 20/04/2020  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL .....  
Empresa Contratada: DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOREAL .....  
RUA PROCÓPIO DAVIDOLF ..... No.: 130 .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Floreal ..... UF: SP CEP: 15320000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 122/2019 ..... Celebrado em : 09/08/2019 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 209.923,59 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL FRL 010 ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Floreal ..... UF: SP CEP: 15320000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 09/08/2019 Conclusão Efetiva: 09/02/2020 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Ponte. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Estrutura Pré-Fabricada, Concreto Armado. 8,00000 metro. ....

#### Observações

Esta ART refere-se à minha anotação como responsável técnico pela construção de travessia em aduelas no córrego da Areia na estrada municipal FRL-010 na cidade de Floreal/SP .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

O valor total executado foi de R\$ 209.923,49, conforme declarado no Atestado. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200003498

30/04/2020 13:47:37

Autenticação Digital: 5UGkz1zC0gskUz5CxcgCzyUUfk5nBTUAg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





# Município de Floreal

Rua Procópio Davidoff, 130 - CEP 15320-000 - Centro - FLOREAL - SP  
(17) 3847-1316 | (17) 3847-1317  
www.floreal.sp.gov.br | e-mail: floreal@floreal.sp.gov.br  
CNPJ 53.221.941/0901-11

NO RUMO CERTO  
**FLOREAL**


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ADRIANA APARECIDA SGORLON**, Engenheira Civil, CREA/SP  
506.119.966-0, Responsável pelo Setor de Engenharia do Município de  
Floreal:

ATESTO, para os devidos fins de direito, que a empresa **DIAS ARAÇATUBA – CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP.**, estabelecida à Rua Jonas da Mata nº 135, Bairro Casa Nova na cidade de Araçatuba/SP, inscrita no CNPJ nº 03.426.245/0001-73, vencedora do Processo Licitatório nº 07/2017 – Tomada de Preços nº 05/2015, Contrato nº 122/2019, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para a realização de obras de Construção de Travessia em Aduelas no Córrego da Areia, Estrada Municipal FRL-010**, forneceu materiais e executou as obras objeto do contrato.

### I. SERVIÇOS EXECUTADOS:

*Bo.*  
*Guery*  
*M*  
*C*  
*TH*



# Município de Floreal


Rua Procópio Davidoff, 130 - CEP 15320-000 - Centro - FLOREAL - SP  
(17) 3847-1316 | (17) 3847-1317  
www.floreal.sp.gov.br | e-mail: floreal@floreal.sp.gov.br  
CNPJ 53.221.941/0001-11

NO RUMO CERTO  
**FLOREAL**

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UND
<b>1- SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
28.08.01.01.99	1.1	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL	19,40	m <sup>2</sup>
02.10.020 - CPOS	1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	292,94	m <sup>2</sup>
	1.3	RETIRADA DE PONTE EM MADEIRA EXISTENTE (COM PROVAVEL UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS PARA OUTROS FINS)	1,00	PREFEITURA MUNICIPAL
	1.4	RETIRADA E TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS	1,00	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>2- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				
22.02.01.99	2.1	CATEGORIA	787,45	m <sup>3</sup>
24.12.08.99	2.2	COMPACTAÇÃO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL	289,53	m <sup>3</sup>
<b>3- FUNDAÇÃO</b>				
	3.1	<b>Infraestrutura</b>		
24.12.03.99	3.1.1	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA	88,77	m <sup>3</sup>
24.12.01.01.99	3.1.2	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2	14,79	m <sup>3</sup>
	3.2	<b>ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA</b>		
24.12.03.99	3.2.1	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA	78,48	m <sup>3</sup>
24.07.05.99	3.2.2	CONCRETO FCK 25 MPA	39,24	m <sup>3</sup>
<b>4- ESTRUTURA</b>				
Preço de Mercado	4.1	Aduelas de Concreto Armado 4,00 x 3,00m h0,50	8,00	m
Preço de Mercado	4.2	Alas de Concreto Armado para galeria de seção 4,00 x 3,00m	2,00	unid.
	4.3	<u>Calçada</u>	-	
25.09.05.99	4.3.1	CONCRETO FCK 25 MPA	10,32	m <sup>3</sup>
26.05.01.99	4.3.2	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM	3,36	m <sup>2</sup>
26.06.02.99	4.3.3	BARRA DE AÇO CA-50	1.238,40	kg
	4.4	<u>Viga Testa</u>	-	
25.09.05.99	4.4.1	CONCRETO FCK 25 MPA	1,00	m <sup>3</sup>
26.05.01.99	4.4.2	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM	10,40	m <sup>2</sup>
26.06.02.99	4.4.3	BARRA DE AÇO CA-50	120,00	kg
	4.5	<u>Viga Unha</u>	-	
25.09.05.99	4.5.1	CONCRETO FCK 25 MPA	1,34	m <sup>3</sup>
26.05.01.99	4.5.2	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM	20,20	m <sup>2</sup>
26.06.02.99	4.5.3	BARRA DE AÇO CA-50	160,80	kg
	4.6	<u>Corrimão</u>	-	
25.09.05.99	4.6.1	CONCRETO FCK 25 MPA	0,22	m <sup>3</sup>
26.05.01.99	4.6.2	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM	4,32	m <sup>2</sup>
26.06.02.99	4.6.3	BARRA DE AÇO CA-50	26,40	kg
37.05.06.99	4.6.4	SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2"	20,00	m
<b>5- TERRAPLANAGEM</b>				
25.01.01.99	5.1	ATERRO DE ACESSO	1226,87	m <sup>3</sup>
22.04.01.99	5.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	1226,87	m <sup>3</sup>

*Di. Guedes*

*[Handwritten signatures]*



# Município de Floreal

Rua Procópio Davidoff, 130 - CEP 16320-000 - Centro - FLOREAL - SP  
(17) 3847-1316 | (17) 3847-1317  
www.floreal.sp.gov.br | e-mail: floreal@floreal.sp.gov.br  
CNPJ 53.221.941/0001-11

NO RUMO CERTO  
**FLOREAL**

2. **PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 180 (cento e oitenta) dias. De 09/08/2019 à 09/02/2020;
3. **DATA DA ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS:** 14 de outubro de 2019;
4. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 209.923,49 (duzentos e nove mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos).
5. **ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS:** Fernando Jacobs Montemor Boaretto – Engenheiro Civil - CREA/SP 5061963898; e Matheus Henrique Naves Rosa – Engenheiro Civil (corresponsável) – CREA/SP 5069235613
6. **ATESTAMOS**, ainda que os serviços foram executados dentro das especificações e dos padrões técnicos exigidos e de acordo com os prazos convencionados entre as partes.


Floreal/SP, 05 de abril de 2020.

Norival Francisco Garcia Junior  
Prefeito Municipal

Adriana Aparecida Sgorlon  
Engenheira Civil

CREA/SP 506.119.966-0

<p><b>Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas</b> Rua Nércio, nº.222 – Centro – Fone/Fax: (17)3847-1398 E-mail: r.marson@bol.com.br Floreal – SP – Comarca de Nhandeara</p>
<p>Reconheço a firma supra por semelhança com valor econômico de: <b>Adriana Aparecida Sgorlon</b>, dou fé.--- "Válido somente com o selo de autenticidade" Floreal(SP), 24 de abril(04) de 2.020. Em test. _____ da verdade.</p>
<p>Renato Cesar Marson Tabelião "Valor pago por firma: R\$.9,88"</p>





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200008256

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO .....  
Registro: 5061963898-SP ..... RNP: 2604757214 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230201098265 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 14/09/2020 Baixada em: 16/09/2020  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191161124 .....  
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL .....

Empresa Contratada: DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP .....

Contratante: PREFEITUREA MUNICIPAL DE POMPÉIA .....  
RUA DR. JOSÉ DE MOURA RESENDE ..... No.: 572 .....

Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....

Cidade: Pompéia ..... UF: SP CEP: 17580000 . PAIS: BRASIL .....

Contrato: 103/2019 ..... Celebrado em : 05/09/2019 .....

Vinculado à ART: .....

Valor do Contrato: R\$ 232.831,44 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA TUFIC BARACAT PMP - 010 KM 16 ..... No.: .....

Complemento: ..... Bairro: .....

Cidade: Pompéia ..... UF: SP CEP: 17580000 . PAIS: BRASIL .....

Data de início: 12/09/2019 Conclusão Efetiva: 26/10/2019 ..... Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: .....

Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Ponte. 10,00000 metro. ....

#### Observações

Esta ART refere-se à minha anotação como responsável técnico pela implantação de travessia em aduelas de concreto armado na estrada Tufic Baracat PMP -010 km 16 no córrego São Francisco na cidade de Pompéia/SP .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200008256

16/09/2020 11:46:32

Autenticação Digital: xBzK1ylC6CaayxABfaf1k6Fgaa1AnCzl

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a firma DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP., empresa inscrita no CNPJ sob o nº 03.426.245/0001-73, com endereço a Rua Jonas da Mata, 135, Bairro Casa Nova na cidade de Araçatuba/SP, com o ramo de Engenharia e Construção Civil e Comércio de Pré-Fabricados de artefatos de concreto, registrada no CREA/SP sob o N° 1995682, forneceu materiais e executou as obras objeto do Contrato N° 103/2019.

OBJETO:

Implantação de travessia em aduela na Estrada Tufic Barocat PMP – 010 KM 16 no Córrego São Francisco

SERVIÇOS:

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
<b>1.0</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
1.1	Locação de Container tipo alojamento - área mínima de 13,80m2	3,00	unid/mês
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA</b>		
2.1	Placa de identificação da obra	18,00	m2
2.2	Locação de obra de edificação	450,00	m2
<b>3.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
3.1	Demolição pav rig incl transp até 1 km	3,43	m3
3.2	Escavação e carga de material de 1/2ª categoria	1.155,00	m3
3.3	transporte de 1/2ª categoria até 2 km	2.310,00	m3xkm
3.4	Escav carga solo mole sob lamina d'água	200,00	m3
3.5	Enchimento de vala com pedra rachao	200,00	m3
3.6	enchimento de vala com pedra britada 1 e 2	10,00	m3
3.7	Gabião tipo colchão, zinco-alumínio NBR 8964, espessura 23 cm	100,00	m2
<b>4</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE SOLO</b>		
4.1	Escavação e carga de material de 1/2ª categoria (para aterro)	765,00	m3
4.2	Compactação manual c/ reaterro solo local	355,07	m3
<b>5</b>	<b>LAJE CONCRETO BASE DAS ALAS MONTANTE E JUSANTE</b>		
5.1	Forma plana para concreto armado comum	3,54	m2
5.2	Concreto Fck=25 Mpa	13,10	m3
5.3	Barra de aço CA-50	1.048,00	kg
<b>6</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
6.1	Aduela de concreto 3,00x3,50m H=0,50m (fornecimento e assentamento)	10,00	m
6.2	Alas de concreto armado para a galeria de seção 3,00x3,50m	2,00	unid





<b>6.3</b>	<b>Viga Testa</b>		
6.3.1	Concreto Fck=25 Mpa	1,40	m3
6.3.2	Forma plana para concreto armado comum	25,60	m2
6.3.3	Barra de aço CA-50	128,00	kg
<b>6.4</b>	<b>Viga Unha</b>		
6.4.1	Concreto Fck=25 Mpa (0,40m 8,84m 0,20m 2 ud) = 1,40m	1,19	m3
6.4.2	Forma plana para concreto armado comum	14,14	m2
6.4.3	Barra de aço CA-50	112,00	kg
<b>6.5</b>	<b>Corrimão</b>		
6.5.1	Concreto Fck=25Mpa (0,20m 0,20m 0,90m 6 ud)	0,22	m3
6.5.2	Forma plana para concreto armado comum (0,20 0,90 4 lados 6 ud)	4,32	m2
6.5.3	Barra de aço CA-50 (0,22 m3*120kg/m3)	16,00	kg
6.5.4	Suporte de tubo galvanizado D=2 1/2 (4,00 2,00 lados 6,00 ud)	16,00	m
<b>7</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
7.1	Recomposição mecânica de aterro (7 mts x 7 mts) 1,50 mts altura	73,50	m3
7.2	Reforço do sub leito - tranporte até 15 km (73,50 x 15)	1.102,50	m3xkm
7.3	Compactação para reforço do sub leito (7 mts x 7 mts) 1,50 mts altura	73,50	m3
7.4	Sub-base ou base brita grad c/cim 5% (7 mts x 7 mts) 0,60 mts altura	29,40	m3
7.5	Imprimadura betuminosa impermeabilizante	70,00	m2
7.6	Imprimadura betuminosa ligante (7,00 10,00)	70,00	m2
7.7	Camada de rolamento - CBUQ - (7 mts x 7 mts ) 0,10 mts altura	4,90	m3
<b>8</b>	<b>PLANTIO DE GRAMA</b>		
8.1	Grama em placa sem adubo (5,00 10,00 ) 4 lados	110,00	m2

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias. De 12/09/2019 à 26/10/2019

VALOR: R\$ 232.831,44 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos).

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

Fernando Jacobs Montemor Boaretto – Engenheiro Civil

Responsável Técnico – CREA/SP 5061963898

Matheus Henrique Naves Rosa – Engenheiro Civil

Corresponsável Técnico – CREA/SP 5069235613

ATESTAMOS, ainda que os serviços foram executados dentro das especificações e dos padrões técnicos exigidos e de acordo com os prazos convencionados entre as partes.

Paulo Henrique Mariano Priedoís  
Engenheiro Civil  
CREA 5060759556  
Pompeia, S.P., 28 de outubro de 2019.

Paulo Henrique Mariano Priedoís  
Secretário M. Obras Serviço Público

Recebido por SEMTEC - SLS (LCP/S) de 01 fira de PAUL  
 HENRIQUE MARTIN FRIEDMAN, na quantidade em valor econômico, de R\$  
 R\$.  
 Fomeça, 4 de setembro de 2020. 191531/103-20  
 R\$ 2,00  
 S10785AA0089856 - F15V  
 Valido Semente com o Selo de Autenticação

S10785AA0089856  
 125450  
 S10785AA0089856

GUILY



ESTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO  
Registro: 5061963898-SP RNP: 2604757214  
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230172402321 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/01/2018Baixada em: 21/02/2018  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230171946234  
Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa Contratada: DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP

Contratante: Município de Lourdes  
RUA JOSE MARQUES NOGUEIRA No.: 606  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Lourdes UF: SP CEP: 15285000 PAIS: BRASIL  
Contrato: 44/2017 Celebrado em : 11/05/2017  
Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 129.996,91 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:CÓRREGO BACURI (AFLUENTE DO RIBEIRÃO DAS PEDRAS) No.:  
Complemento: Bairro:  
Cidade: Lourdes UF: SP CEP: 15285000 PAIS: BRASIL  
Data de início: 11/05/2017 Conclusão Efetiva: 09/08/2017 Coordenadas Geográficas:  
Finalidade:  
Proprietário: CPF/CNPJ:  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Infraestrutura. 15,00000 metro.

**Observações**

Esta ART refere-se a retificação da ART citada devido ao erro de digitação no valor do contrato. O objeto se refere a execução de uma travessia em aduelas 2,50 x 3,00m de concreto armado, em regime de empreitada global com fornecimento de material e mão de obra.

**Informações Complementares**

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 03/01/2018, devidamente assinado por Eng. Civil Edevaldo Donizete Contel - CREA-SP 0601345070, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180001122  
21/02/2018 15:39:50  
Autenticação Digital: xxgClla5036yTxxJ0yfAx1TgkKBCsUGF

*Handwritten signatures and initials*

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).



A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





# MUNICÍPIO DE LOURDES

Paço Municipal "Sebastião Marques Nogueira"  
 CNPJ - 59.767.921/0001 -27 - e-mail - obras@lourdes.sp.gov.br  
 Rua: José Marques Nogueira, 606 - CEP : 15285 -000 -  
 Centro - Lourdes/SP



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS**, para os devidos fins de direito, que a firma **DIAS ARAÇATUBA, CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA.** firma estabelecida à Rua Jonas da Mata, 135, Bairro Casa Nova na cidade de Araçatuba/SP inscrita no CNPJ nº 03.426.245/0001-73, com o ramo de Engenharia e Construção Civil, Comércio e Indústria de Pré-Fabricados de artefatos de concreto, registrada no CREA/SP sob o N° 1995682, forneceu materiais e executou as obras objeto do contrato N° 44/2017.

**Objeto:** Prestação de serviços para construção de Travessia em Aduelas de Concreto Armado no córrego Bacuri (afluente do Ribeirão das Pedras).

### Serviços:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>		
1.1	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00
1.2	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m <sup>2</sup>	70,00
1.3	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material	m <sup>3</sup>	4,00
<b>2</b>	<b>Movimentação de Solo</b>		
2.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m <sup>3</sup>	600,00
2.2	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	m <sup>3</sup>	90,00
2.3	Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km	m <sup>3</sup>	690,00
2.4	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m <sup>2</sup>	100,59
2.5	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m <sup>3</sup>	352,02
<b>3</b>	<b>Infra-Estrutura</b>		
3.1	Lastro e/ou fundação em rachão manual	m <sup>3</sup>	60,35
3.2	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	10,06




Guar

Handwritten signatures and initials



# MUNICÍPIO DE LOURDES

Paço Municipal "Sebastião Marques Nogueira"  
 CNPJ - 59.767.921/0001 -27 - e-mail - obras@lourdes.sp.gov.br  
 Rua: José Marques Nogueira, 606 - CEP : 15285 -000 -  
 Centro - Lourdes/SP



<b>4</b>	<b>Estrutura</b>		
4.1	Aduela pré-fabricada de concreto armado Seção 2,50x3,00m. Fornecimento e assentamento	m	15,00
4.2	Ala pré-fabricada em concreto armado (jusante e montante). Fornecimento e assentamento	unid.	2,00
<b>5</b>	<b>Testa, Calçadas, Corrimão e Viga unha</b>		
<b>5.1</b>	<b>Testas</b>		
5.1.1	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m <sup>3</sup>	0,67
5.1.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m <sup>3</sup>	0,67
5.1.3	Forma em madeira comum para estrutura	m <sup>2</sup>	7,12
5.1.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	24,60
<b>5.2</b>	<b>Calçada</b>		
5.2.1	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m <sup>3</sup>	7,03
5.2.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m <sup>3</sup>	7,03
5.2.3	Forma em madeira comum para estrutura	m <sup>2</sup>	1,86
5.2.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	121,62
<b>5.3</b>	<b>Corrimão</b>		
5.3.1	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m <sup>3</sup>	0,81
5.3.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m <sup>3</sup>	0,81
5.3.3	Forma em madeira comum para estrutura	m <sup>2</sup>	2,16
5.3.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	15,60
5.3.5	Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2', inclusive conexões	m	13,44
<b>5.4</b>	<b>Viga da Unha</b>		
5.4.1	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m <sup>3</sup>	1,62
5.4.2	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m <sup>3</sup>	1,62
5.4.3	Forma em madeira comum para estrutura	m <sup>2</sup>	16,15
5.4.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	72,95
<b>6</b>	<b>Pavimentação</b>		
6.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m <sup>2</sup>	70,00
6.2	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m <sup>2</sup>	70,00
6.3	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	70,00
6.4	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m <sup>3</sup>	2,80

**Prazo De Execução:** 90 (noventa) dias

**Período:** De 11/05/2017 à 09/08/2017

**Valor:** R\$ 129.996,91 (cento e vinte e nove mil novecentos e seis reais e noventa e um centavos)



*Handwritten signatures and initials*


1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include both qualitative and quantitative techniques, which are used to gain a comprehensive understanding of the subject matter.



**MUNICÍPIO DE LOURDES**

Paço Municipal "Sebastião Marques Nogueira"  
CNPJ - 59.767.921/0001 -27 - e-mail - [obras@lourdes.sp.gov.br](mailto:obras@lourdes.sp.gov.br)  
Rua: José Marques Nogueira, 606 - CEP : 15285 -000 -  
Centro - Lourdes/SP



**Engenheiro Responsável:** Fernando Jacobs Montemor Boaretto

Engenheiro Civil - CREA/SP 5061963898

Responsável Técnico pela Obra/Empresa

ART Nº 28027230171946234


**ATESTAMOS**, ainda que os serviços foram executados dentro das especificações e dos padrões técnicos exigidos e de acordo com os prazos convencionados entre as partes.



Lourdes, SP, 03 de janeiro de 2.018

*[Handwritten signature]*  
**EDEVALDO DONIZETE CONTEL**  
Engenheiro Civil - CREA/SP nº 060.134.507-0

*[Handwritten signature]*  
**GISELE TONCHIS**  
Prefeita Municipal



Reconheço por *[Handwritten signature]* a(s)  
Firma(s) de *[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_ e dou fé.  
Lourdes SP, 03 de Janeiro de 2018  
Em testº *[Handwritten signature]* da Verdade.  
**Juliane Cristina Mendes**  
Oficiala Substituta



*[Handwritten signatures and initials]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620200003461**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO .....  
 Registro: 5061963898-SP ..... RNP: 2604757214 .....  
 Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230200023947 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 09/01/2020 Baixada em: 27/04/2020  
 Forma de Registro: INICIAL .....  
 Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
 Empresa Contratada: DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP . . . . .

Contratante: MUNICÍPIO DE BRAÚNA .....  
 AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO ..... No.: 485 .....  
 Complemento: ..... Bairro: .....  
 Cidade: Braúna ..... UF: SP CEP: 16290000 . PAIS: BRASIL .....  
 Contrato: 067/2019 ..... Celebrado em : 20/12/2019 .....  
 Vinculado à ART: .....  
 Valor do Contrato: R\$ 84.919,18 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL BRN-165 ..... No.: .....  
 Complemento: ..... Bairro: .....  
 Cidade: Braúna ..... UF: SP CEP: 16290000 . PAIS: BRASIL .....  
 Data de início: 20/12/2019 Conclusão Efetiva: 18/03/2020 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
 Finalidade: .....  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE BRAÚNA ..... CNPJ: 44.440.832/0001-02 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Ponte, 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Estrutura Pré-Fabricada, 6,00000 metro. 3) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia, 115,20000 metro cúbico. ....

**Observações**

Esta ART refere-se à minha anotação como responsável técnico pela execução de uma ponte em aduelas de concreto armado na Estrada Municipal BRN-165 no município de Braúna/SP .....

**Informações Complementares**

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200003461  
 29/04/2020 14:19:01  
 Autenticação Digital: KJz565yKB6x0nkCUkzUlnkfKkFKUkyG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA

CPJ 44.440.832/0001-02 Inscrição Est. - Isento  
[www.brauna.sp.gov.br](http://www.brauna.sp.gov.br) [prefeitura@brauna.sp.gov.br](mailto:prefeitura@brauna.sp.gov.br)  
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 485 – FONE: (18) 3692-9200  
CEP 16.290-000 – BRAÚNA – ESTADO DE SÃO PAULO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a firma DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA EPP., empresa inscrita no CNPJ sob o nº 03.426.245/0001-73, com endereço a rua Jonas da Mata, 135, bairro Casa Nova na cidade de Araçatuba/SP, com o ramo de Engenharia e Construção Civil e Comércio de Pré-Fabricados de artefatos de concreto, registrada no CREA/SP sob o N° 1995682, forneceu materiais e executou as obras objeto do Contrato N° 067/2019.

### OBJETO:

Construção da travessia no Córrego Ribeirão Luiziana, na Estrada Municipal BRN-165, bairro Perobal, no município de Braúna/SP.

### SERVIÇOS:

Item	Descrição	Qnt.	Unid.
1.0	<b>Movimentação de Solo</b>	-	
1.1	Escavação e carga de material de 1ª/2ª categoria	115,20	m³
1.2	Compactação manual c/ reaterro solo local	Prefeitura Municipal	
2.0	<b>Infraestrutura</b>	-	
2.1	Enchimento de vala com pedra marroada	38,17	m³
2.2	Enchimento de vala com pedra britada 1 e 2	7,63	m³
3.0	<b>Estrutura</b>	-	
3.1	Aduelas de Concreto Armado 2,50 x 2,50m h0,50	6,00	m
3.2	Alas de Concreto Armado para galeria de seção 2,50 x 2,50m	2,00	unid.
3.3	<b>Calçada</b>	-	
3.3.1	Concreto fck 25 MPa	3,92	m³
3.3.3	Forma plana para concreto armado comum	2,06	m²
3.3.4	Barra de aço CA-50	469,92	kg
3.4	<b>Viga Testa</b>	-	
3.4.1	Concreto fck 25 MPa	0,67	m³
3.4.3	Forma plana para concreto armado comum	7,08	m²
3.4.4	Barra de aço CA-50	80,16	kg
3.5	<b>Viga Unha</b>	-	
3.5.1	Concreto fck 25 MPa	1,03	m³
3.5.3	Forma plana para concreto armado comum	15,41	m²
3.5.4	Barra de aço CA-50	123,26	kg
3.6	<b>Corrimão</b>	-	
3.6.1	Concreto fck 25 MPa	0,22	m³
3.6.3	Forma plana para concreto armado comum	4,32	m²
3.6.4	Barra de aço CA-50	25,92	kg
3.6.5	Suporte de tubo aço galvanizado D=2 1/2"	13,36	m



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA

CPJ 44.440.832/0001-02      Inscrição Est. - Isento  
[www.brauna.sp.gov.br](http://www.brauna.sp.gov.br)      [prefeitura@brauna.sp.gov.br](mailto:prefeitura@brauna.sp.gov.br)  
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 485 – FONE: (18) 3692-9200  
CEP 16.290-000 – BRAÚNA – ESTADO DE SÃO PAULO

4.0	<b>Serviços preliminares</b>		
4.1	Confecção, montagem e instalação de placa institucional	6,00	m <sup>2</sup>
4.2	Retirada de travessia existente	Prefeitura Municipal	
4.3	Transporte dos materiais da travessia existente para fora do local dos trabalhos		

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias. De 20/12/2019 à 18/03/2020.

VALOR: R\$ 84.919,18 (oitenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e dezoito centavos).

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

Fernando Jacobs Montemor Boaretto – Engenheiro Civil


Responsável Técnico – CREA/SP 5061963898

Matheus Henrique Naves Rosa – Engenheiro Civil

Corresponsável Técnico – CREA/SP 5069235613


ATESTAMOS, ainda que os serviços foram executados dentro das especificações e dos padrões técnicos exigidos e de acordo com os prazos convencionados entre as partes.

Braúna-SP, 24 de abril de 2020.

  
**Fabrício Jonatan Figueredo Pereira**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5062680460





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CREA-SP**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**2620180000699**  
 Atividade concluída

22

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO .....  
 Registro: 5061963898-SP ..... RNP: 2604757214 .....  
 Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230180008492 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 04/01/2018Baixada em: 04/01/2018  
 Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 28027230172127242 .....  
 Participação Técnica: INDIVIDUAL .....

Empresa Contratada: DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP .....

Contratante: Município de Zacarias .....  
 RUA Castro Alves ..... No.: 037 .....  
 Complemento: ..... Bairro: Centro .....  
 Cidade: Zacarias ..... UF: SP CEP: 15265000 . PAIS: BRASIL .....  
 Contrato: 074/2016 ..... Celebrado em : 00/10/2016 .....  
 Vinculado à ART: .....  
 Valor do Contrato: R\$ 137.635,19 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA MUNICIPAL sobre o Córrego Resfriado ..... No.: .....  
 Complemento: ..... Bairro: Zona Rural .....  
 Cidade: Zacarias ..... UF: SP CEP: 15265000 . PAIS: BRASIL .....  
 Data de início: 30/05/2017 Conclusão Efetiva: 15/11/2017 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
 Finalidade: OUTRO .....  
 Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Infraestrutura. 12,00000 metro. 2) Execução, Execução, Formas, Madeira. 55,03000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Fornecimento, Concreto Usinado. 7,05000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 250,00000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Aterro. 250,00000 metro cúbico. 6) Execução, Execução, Escavação em Rocha Mecanizada. 124,87000 metro cúbico. 7) Execução, Execução, Ponte. 12,00000 metro.

#### Observações

Esta ART refere-se a minha anotação como responsável técnico pela execução de uma travessia sobre o "Córrego do Resfriado" no município de Zacarias/SP. Seção dessa travessia composta de uma linha dupla de aduelas celulares pré-fabricadas .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
 A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 22/11/2017, devidamente assinado por Mayara Cristina ferreira, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180000699

02/02/2018 14:03:39

Autenticação Digital: FGz6TsJCAsfCsFz5JnGfyxl6KACll1ky

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



*[Handwritten signature]*



# MUNICÍPIO DE ZACARIAS

CNPJ(MF) 65.708.760/0001-01

RUA CASTRO ALVES, 637 - CENTRO - CEP 15265-000

FONE (18) 3694-8900 - ZACARIAS - SP



MUNICÍPIO DE Zacarias  
Unindo Forças, Construindo o Progresso!  
ADM. 2017 - 2020


20

www.zacarias.sp.gov.br

e-mail: zacarias@zacarias.sp.gov.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO: Construção de travessia em aduelas sobre o Córrego do Resfriado



O **MUNICÍPIO DE ZACARIAS**, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Castro Alves, nº 637, município de Zacarias, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 65.708.760/0001-01, representada neste ato pela Sra. **MAYARA CRISTINA FERREIRA**, engenheira civil, CREA/SP 50698766660, junto ao Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos, responsável pelo Setor de Engenharia e Obras, no uso de suas atribuições:


ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA. ME**, firmar estabelecida à Rua Jonas da Mata nº 135, Bairro Casa Nova na cidade de Araçatuba/SP inscrita no CNPJ nº 03.426.245/0001-73, com o ramo de Engenharia e Construção Civil, Comércio e Indústria de Pré-Fabricados de artefatos de concreto, registrada no CREA/SP sob o N° 1995682, forneceu e executou materiais para as obras objeto do contrato N° 027/2016.

Os serviços foram executados dentro das especificações e dos padrões técnicos exigidos e de acordo com os prazos convencionados entre as partes, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços prestados e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

### • SERVIÇOS:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação para obra	m2	18,00
1.3	Locação de obra de edificação	m2	124,87
2.0	ESCAVAÇÃO		
2.1	Escavação e carga de material de 1/2A categoria	m3	87,41
2.2	Transporte de 1/2 categoria até 5km	m3xkm	437,05
2.3	Escav. Carga solo mole sob lamina d'água	m3	37,46
2.4	Transporte de solo mole alem 2 km	m3*km	187,30
3.0	FUNDAÇÃO		
3.1	Enchimento de vala com pedra marroada	m3	62,44

Mayara Cristina Ferreira  
Engenheira Civil  
CREA/SP: 5069876660





# MUNICÍPIO DE ZACARIAS

CNPJ(MF) 65.708.760/0001-01

RUA CASTRO ALVES, 637 - CENTRO - CEP 15265-000

FONE (18) 3694-8900 - ZACARIAS - SP



MUNICÍPIO DE  
**Zacarias**  
Unindo Forças, Construindo o Progresso!  
ADM. 2017 - 2020

21

www.zacarias.sp.gov.br

e-mail: zacarias@zacarias.sp.gov.br

3.2	Enchimento de vala com pedra britada 1 e 2	m3	12,49
3.3	Concreto fck 10MPa	m3	12,49
4.0	<b>ESTRUTURA</b>		
4.1	Fornecimento, assentamento e rejuntamento de peças pré-moldadas em concreto armado seção 3,00X2,00	m	12,00
4.2	Alas pré-moldadas de concreto armado	unid.	2,00
4.3	Testas, vigas, laje de fundo e corrimão		
4.3.1	Forma plana para concreto comum	m2	55,03
4.3.2	Concreto fck 25MPa	m3	7,05
4.3.3	Barra de aço CA-50	kg	705,00
4.3.4	Tubo Galvanizado 2 1/2"	m	28,56
5.0	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
5.1	Aterro de acesso	m3	250,00
5.3	Compactação manual c/ reaterro solo local	m3	250,00


- **PRAZO DE EXECUÇÃO:**  
170 (cento e setenta) dias, de 30/05/2017 à 15/11/2017.
- **VALOR:**  
R\$ 137.635,19 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos).
- **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**  
Fernando Jacobs Montemor Boaretto – Engenheiro Civil - CREA/SP: 5061963898

Zacarias / SP, 22 de novembro de 2017.



  
MAYARA CRISTINA FERREIRA

Eng. Civil – CREA/SP 5069876660



2

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the specific procedures and protocols that must be followed to ensure that all records are properly maintained and updated. It details the roles and responsibilities of the staff involved in this process.

(

(

(



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200003503

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MATHEUS HENRIQUE NAVES ROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MATHEUS HENRIQUE NAVES ROSA .....  
Registro: 5069235613-SP ..... RNP: 2612841687 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230200080586 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 22/01/2020Baixada em: 27/04/2020  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230200024278 .....  
Empresa Contratada: DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP .....

Contratante: MUNICÍPIO DE BRAÚNA .....  
AVENIDA BARÇA DO RIO BRANCO ..... No.: 485 .....  
Complemento: ..... Bairro: .....  
Cidade: Braúna ..... UF: SP CEP: 16290000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 068/2019 ..... Celebrado em : 20/12/2019 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 84.919,18 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA MUNICIPAL BRN-341 ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: GUAPORANGA .....  
Cidade: Braúna ..... UF: SP CEP: 16290000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 20/12/2019 Conclusão Efetiva: 18/03/2020 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: MUNICÍPIO DE BRAÚNA ..... CNPJ: 44.440.832/0001-02 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Ponte. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 115,20000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Estrutura Pré-Fabricada, Concreto Armado. 6,00000 metro. ....

#### Observações

Esta ART refere-se à minha anotação como responsável técnico pela execução de uma travessia em aduelas de concreto armado no córrego "14 de julho", no bairro rural Guataporanga na Estrada Municipal BRN-341 no Município de Braúna/SP .....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200003503  
30/04/2020 14:29:41  
Autenticação Digital: JI0CzFU0zC06Ff5CJGcyKJCB3zUCIC61

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

*Handwritten signatures and initials:*  
Guay  
R  
C  
D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA

CPJ 44.440.832/0001-02 Inscrição Est. - Isento  
www.brauna.sp.gov.br prefeitura@brauna.sp.gov.br  
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 485 – FONE: (18) 3692-9200  
CEP 16.290-000 – BRAÚNA – ESTADO DE SÃO PAULO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a firma DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP., empresa inscrita no CNPJ sob o nº 03.426.245/0001-73, com endereço a rua Jonas da Mata, 135, bairro Casa Nova na cidade de Araçatuba/SP, com o ramo de Engenharia e Construção Civil e Comércio de Pré-Fabricados de artefatos de concreto, registrada no CREA/SP sob o N° 1995682, forneceu materiais e executou as obras objeto do Contrato N° 068/2019.

### OBJETO:

Construção de travessias em aduelas no Córrego “14 de Julho”, localizado no bairro Rural Guaporanga, divisa entre os municípios de Braúna/SP e Clementina/SP – BRN-341.

### SERVIÇOS:

Item	Descrição	Qty.	Unid.
<b>1.0</b>	<b>Movimentação de Solo</b>	-	
1.1	Escavação e carga de material de 1/2ª categoria	115,20	m³
1.2	Compactação manual com reaterro solo local	Prefeitura Municipal	
<b>2.0</b>	<b>Infraestrutura</b>	-	
2.1	Enchimento de vala com pedra marroada	38,17	m³
2.2	Enchimento de vala com pedra britada 1 e 2	7,63	m³
<b>3.0</b>	<b>Estrutura</b>	-	
3.1	Aduelas de Concreto Armado 2,50 x 2,50m h0,50	6,00	m
3.2	Alas de Concreto Armado para galeria de seção 2,50 x 2,50m	2,00	unid.
<b>3.3</b>	<b>Calçada</b>	-	
3.3.1	Concreto fck 25 MPa	3,92	m³
3.3.3	Forma plana para conc. armado comum	2,06	m²
3.3.4	Barra de açoCA-50	469,92	kg
<b>3.4</b>	<b>Viga Testa</b>	-	
3.4.1	Concreto fck 25 MPa	0,67	m³
3.4.3	Forma plana para conc. armado comum	7,08	m²
3.4.4	Barra de açoCA-50	80,16	kg
<b>3.5</b>	<b>Viga Unha</b>	-	
3.5.1	Concreto fck 25 MPa	1,03	m³
3.5.3	Forma plana para conc. armado comum	15,41	m²
3.5.4	Barra de açoCA-50	123,26	Kg
<b>3.6</b>	<b>Corrimão</b>	-	
3.6.1	Concreto fck 25 MPa	0,22	m³
3.6.3	Forma plana para conc. armado comum	4,32	m²
3.6.4	Barra de açoCA-50	25,92	kg
3.6.5	Suporte de tubo galvanizado D=2 1/2"	13,36	m



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA

CPJ 44.440.832/0001-02      Inscrição Est. - Isento  
[www.brauna.sp.gov.br](http://www.brauna.sp.gov.br)      [prefeitura@brauna.sp.gov.br](mailto:prefeitura@brauna.sp.gov.br)  
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 485 – FONE: (18) 3692-9200  
CEP 16.290-000 – BRAÚNA – ESTADO DE SÃO PAULO

4.0	<b>Serviços preliminares</b>		
4.1	Confecção, montagem e instalação de placa institucional	6,00	m <sup>2</sup>
4.2	Retirada de travessia existente		
4.3	Transporte dos materiais da travessia existente para fora do local dos trabalhos		Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias. De 20/12/2019 à 18/03/2020.

VALOR: R\$ 84.919,18 (oitenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e dezoito centavos).

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

Fernando Jacobs Montemor Boaretto – Engenheiro Civil

Responsável Técnico – CREA/SP 5061963898

Matheus Henrique Naves Rosa – Engenheiro Civil

Corresponsável Técnico – CREA/SP 5069235613


ATESTAMOS, ainda que os serviços foram executados dentro das especificações e dos padrões técnicos exigidos e de acordo com os prazos convencionados entre as partes.

Braúna-SP, 24 de abril de 2020.

**Fabrizio Jonatan Figueredo Pereira**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5062680460





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2620220009655**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MATHEUS HENRIQUE NAVES ROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MATHEUS HENRIQUE NAVES ROSA .....  
Registro: 5069235613-SP ..... RNP: 2612841687 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230221544455 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 26/09/2022 Baixada em: 26/09/2022

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220357065 .....

Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230220344196 .....

Empresa Contratada: DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP .....

Contratante: Prefeitura Municipal de Jaborandi .....

RUA ANTONIO BRUNO ..... No.: 466 .....

Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....

Cidade: Jaborandi ..... UF: SP CEP: 14775000 . PAIS: BRASIL .....

Contrato: 004/2022 ..... Celebrado em : 02/02/2022 .....

Vinculado à ART: .....

Valor do Contrato: R\$ 561.280,11 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA DR. AMADEU PAGLIUSO ..... No.: .....

Complemento: RUA ABRAHÃO ABDALA AZURA E AV. MARGINAL DO LAGO.... Bairro: .....

Cidade: Jaborandi ..... UF: SP CEP: 14775000 . PAIS: BRASIL .....

Data de início: 21/02/2022 Conclusão Efetiva: 18/08/2022 ..... Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: .....

Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Guia. 6,32000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 3,59000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Imprimação. 119,35000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 119,35000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 149,84000 metro. 6) Execução, Execução, Poço de Visita. 4,00000 unidade. 7) Execução, Execução, Armação. 852,48000 quilograma. ....

**Observações**

Esta ART refere-se à minha anotação como responsável técnico pela execução de Sistema de Drenagem de Águas Pluviais no Município de Jaborandi/SP .....

**Informações Complementares**

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220009655

19/10/2022 15:08:30

Autenticação Digital: kz3JCJC15A6a6Ja11As3JCz3y3gAFTK5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

*Handwritten signatures and initials:*  
Guilherme  
R  
C  
R



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI  
 Av. N. S. do Rosário, 1000 - Jaborandi  
 Rua Amador de Faria, 100 - Jaborandi  
 Fone: (11) 3362-1111 / 3362-1112  
 www.jaborandi.sp.gov.br



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a firma DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP., empresa inscrita no CNPJ sob o nº 03.426.245/0001-73, com endereço a rua Jonas da Mata, 135, bairro Casa Nova na cidade de Araçatuba/SP, com o ramo de Engenharia e Construção Civil e Comércio de Pré-Fabricados de artefatos de concreto, registrada no CREA/SP sob o N° 1995682, forneceu materiais e executou as obras objeto do Contrato N° 004/2022.

### OBJETO:

Sistema de drenagem de águas pluviais no município de Jaborandi/SP, obra localizada na Rua Dr. Amadeu Pagliuso, Rua Abrahão Abdalla Azura e Av. Marginal do Lago.

### SERVIÇOS:

ITEM	Código	Descrição de serviços	Unit	Quant.
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
<b>1.1</b>		<b>CANTEIRO DE OBRA</b>		
<b>1.1.1</b>	02.01.021	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	m <sup>2</sup>	17,13
<b>1.2</b>		<b>LOCAÇÃO E CADASTRO</b>		
<b>1.2.1</b>	02.10.040	Locação de rede de canalização	m	185,30
<b>1.3</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>1.3.1</b>	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m <sup>2</sup>	6,00
<b>2</b>		<b>GALERIA</b>		
<b>2.1</b>		<b>ESCAVAÇÃO EM GERAL</b>		
<b>2.1.1</b>	07.02.080	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica	m <sup>3</sup>	969,20
<b>2.2</b>		<b>ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS</b>		
<b>2.2.1</b>	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	m <sup>3</sup>	599,05
<b>2.3</b>		<b>CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA</b>		
<b>2.3.1</b>	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m <sup>3</sup>	599,05
<b>2.3.2</b>	05.08.060	Transporte de material, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m <sup>3</sup>	599,05
<b>2.4</b>		<b>POÇO DE VISITA</b>		

*Dias abraço a todos*

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI  
 CNPJ: 08.382.728/0001-00  
 Rua Antônio Augusto N. 467 - Centro  
 Fone: (71) 3342-9100 / 3342-9090  
 www.jaborandi.ba.gov.br

JABORANDI  
 O Município

2.4.1	SINAPI-98434	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO PÓ DE MICO DIAMETRO 1,40 A 1,60 M DE REDE PLUVIAL Profundidade 2,00 até 5,00 Metros, Inclusive Tampão	unid.	4,00
2.5		<b>FORNECIMENTO DE TUBOS E PEÇAS PARA REDE PLUVIAL</b>		
2.5.1	46.12.250	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm	m	149,84
2.6		<b>ESCORAMENTO DE VALAS E POÇOS</b>		
2.6.1	SINAPI - 101603	Escoramento de vala Tipo Blindagem, com profundidade de 1,5 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50m e menor que 2,50 metros	m <sup>2</sup>	741,20
3		<b>CANALETA DE DRENAGEM CONTORNO FECHADO</b>		
3.10		Aduelas de Concreto pré-fabricadas seção 2,80 x 1,20m, para TB-45, fornecimento, assentamento e rejuntamento	m	41,00
	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	m <sup>3</sup>	36,90
4		<b>RETIRADA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.1		<b>LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.1.1	01.23.060	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	m <sup>2</sup>	302,53
4.1.2	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m <sup>3</sup>	27,99
4.2		<b>PAVIMENTAÇÃO ESPECIAL</b>		
4.2.1	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m <sup>3</sup>	27,99
4.2.2	54.01.050	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	m <sup>3</sup>	5,60
4.2.3	54.02.030	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN (e=0.10m)	m <sup>3</sup>	11,93
4.2.4	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	119,35
4.2.5	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M <sup>2</sup>	119,35
4.2.6	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (e= 0,03 m)	m <sup>3</sup>	3,59
5		<b>PASSEIO PUBLICO (ESTACIONAMENTO)</b>		
5.1	04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	m	120,00
5.2	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal (ajuste de inclinação <= 1%)	m <sup>2</sup>	576,00
5.3	54.06.150	Execução de perfil extrusado no local (guia e sarjeta não drenante, ver detalhamento em projeto - 125 m)	m <sup>3</sup>	6,32
5.4	11.18.040	Lastro de pedra britada (e= 0,05)	m <sup>3</sup>	28,80

*Seus atenciosos e todos*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI  
 CNPJ: 02.502702/0001-80  
 Rua Antonio Bruno nº 406 - Centro  
 Fone: (19) 3347-0000 / (19) 3347-8000  
 www.jaborandi.sp.gov.br

JABORANDI  
 19 de Setembro de 2022

5.5	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço (Malha POP reforçada 15x15 aço - CA60 $\varnothing$ 4,2 mm - área 120 x 4,8 m)	kg	852,48
5.6	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 Mpa (e=0,10 m)	m <sup>3</sup>	57,60
5.7	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m <sup>3</sup>	57,60
5.8	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m <sup>2</sup>	576,00
5.9	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	188,90
5.10	33.09.021	Tinta acrílica para faixas demarcatórias (faixas de estacionamento)	m	232,50
5.11	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (guias (completas), faixas, indicativos e logoss de acessibilidade)	m <sup>2</sup>	62,40

PRAZO DE EXECUÇÃO: 178 (cento e setenta e oito) dias. De 21/02/2022 à 18/08/2022.

VALOR: R\$ 561.280,11 (quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais e onze centavos).

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

Fernando Jacobs Montemor Boaretto – Engenheiro Civil

ART Execução nº 28027230220344196

Corresponsável Técnico – CREA/SP 5061963898

Matheus Henrique Naves Rosa – Engenheiro Civil

Corresponsável Técnico – CREA/SP 5069235613

ATESTAMOS, ainda que os serviços foram executados dentro das especificações e dos padrões técnicos exigidos e de acordo com os prazos convencionados entre as partes.

Jaborandi, S.P., 22 de setembro de 2022.

SILVIO ADEMIR Assinado de forma digital por  
 SILVIO ADEMIR  
 BRUNOZZI:13114 BRUNOZZI:13114390803  
 390803 Dados: 2022.09.22 11:56:18  
 -03'00'

SILVIO ADEMIR BRUNOZZI  
 Eng. Civil CREA 5070520910  
 Nomeado Pela Portaria 4786/2021

*Deus abençoe a todos*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

**Número da Certidão:** CI - 3103047/2023

**Válida até:** 31/12/2023 ✓

**CERTIFICAMOS,** que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA ✓

**CNPJ:** 03.426.245/0001-73

**Endereço:** Rua JONAS DA MATA, 135  
CASA NOVA  
16071260 - Araçatuba - SP

**Número de registro no CREA - SP:** 1995682

**Data do registro:** 17/03/2015

**Processo (Sipro):** F-000774/2015

**Processo (SEI):** -\*-\*-\*-\*

### **Observação:**

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE SEU OBJETIVO SOCIAL NA MODALIDADE ENGENHARIA CIVIL. NÃO ESTÁ HABILITADA PARA EXERCER ATIVIDADES NAS MODALIDADES DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, GEOLOGIA E MINAS, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E AGRONOMIA.

### **Objetivo Social:**

Transporte rodoviário de cargas municipal, intermunicipal e interestadual, comércio de materiais para construção e escritório com prestação de serviços na áreas de engenharia civil, tais como elaboração de projetos, acompanhamento e execução dos mesmos.

### **Responsabilidades Técnicas Ativas:**

**Nome:** FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Continuação da Certidão: CI - 3103047/2023 Página 02

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5061963898

**Registro Nacional:** 2604757214

**Data de início da responsabilidade técnica:** 12/01/2023

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Nome:** MATHEUS HENRIQUE NAVES ROSA

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933, com restrição para "portos".

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5069235613

**Registro Nacional:** 2612841687

**Data de início da responsabilidade técnica:** 04/07/2023

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão:** dcb5a862-5081-480c-83d1-381b7ffebbbd

**Situação cadastral extraída em:** 04/07/2023 15:51:59

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ARACATUBA, situada à Avenida: ANTÔNIO PAVAN, 75, JARDIM ICARAY, ARAÇATUBA-SP, CEP: 16020-390, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Julho de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

**Número da Certidão:** CI - 3022758/2023

**Válida até:** 31/12/2023

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO

**Número de registro no CREA-SP:** 5061963898  
**Registro Nacional do Profissional:** 2604757214

**Expedido em:** 27/01/2006  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 218.847.978-57

**Endereço:** Rua JÚLIO STREICHER, 65  
JARDIM DO PRADO  
16025400 - ARAÇATUBA - SP

### Título e atribuição:

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

<b>ANUIDADE: 2007</b>	- PARCELA1\3	NR. REC. 491963357904	- quitada em 15/01/2007
<b>ANUIDADE: 2007</b>	- PARCELA2\3	NR. REC. 491966666606	- quitada em 28/02/2007
<b>ANUIDADE: 2007</b>	- PARCELA3\3	NR. REC. 491967741105	- quitada em 21/03/2007
<b>ANUIDADE: 2008</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49220896316X	- quitada em 07/01/2008
<b>ANUIDADE: 2009</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492211039427	- quitada em 20/01/2009
<b>ANUIDADE: 2010</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49195794500X	- quitada em 01/02/2010
<b>ANUIDADE: 2011</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49191231471X	- quitada em 31/01/2011
<b>ANUIDADE: 2012</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49221749116X	- quitada em 17/01/2012
<b>ANUIDADE: 2013</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49225164383X	- quitada em 04/01/2013
<b>ANUIDADE: 2014</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492227447546	- quitada em 30/01/2014
<b>ANUIDADE: 2015</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492201714350	- quitada em 08/01/2015



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

### **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

Continuação da Certidão: CI - 3022758/2023 Página 02

**ANUIDADE: 2016** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492205299269 - quitada em 12/01/2016  
**ANUIDADE: 2017** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170548414 - quitada em 31/01/2017  
**ANUIDADE: 2018** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180001783 - quitada em 03/01/2018  
**ANUIDADE: 2019** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190017313 - quitada em 31/01/2019  
**ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 176272-28027180200132302 - quitada em 21/01/2020  
**ANUIDADE: 2021** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1711383-28027180210035013 - quitada em 01/02/2021  
**ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3709223-28027180220128573 - quitada em 27/01/2022  
**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6151801-28027180230317274 - quitada em 27/01/2023

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 494422f6-45c6-447d-9bb6-9c828249a2e4**

**Situação cadastral extraída em: 27/03/2023 11:13:12**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ARACATUBA, situada à Avenida: ANTÔNIO PAVAN, 75, JARDIM ICARAY, ARAÇATUBA-SP, CEP: 16020-390, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 27 de Março de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

**Número da Certidão:** CI - 3022774/2023

**Válida até:** 31/12/2023

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** MATHEUS HENRIQUE NAVES ROSA

**Número de registro no CREA-SP:** 5069235613  
**Registro Nacional do Profissional:** 2612841687

**Expedido em:** 29/01/2014  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 384.840.528-85

**Endereço:** Rua RADIALISTA JOSÉ DIAS, 262  
VILA ALBA  
16057160 - ARAÇATUBA - SP

### Título e atribuição:

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933, com restrição para "portos".

<b>ANUIDADE: 2014</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492231031243	- quitada em
	30/01/2014		
<b>ANUIDADE: 2015</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492201721357	- quitada em
	08/01/2015		
<b>ANUIDADE: 2016</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492205305560	- quitada em
	12/01/2016		
<b>ANUIDADE: 2017</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170548439	- quitada em
	31/01/2017		
<b>ANUIDADE: 2018</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180141174	- quitada em
	02/04/2018		
<b>ANUIDADE: 2019</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190017388	- quitada em
	31/01/2019		
<b>ANUIDADE: 2020</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 176380-28027180200132398	- quitada
	em 21/01/2020		
<b>ANUIDADE: 2021</b>	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1711316-28027180210034947	- quitada
	em 01/02/2021		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

Continuação da Certidão: CI - 3022774/2023 Página 02

**ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3709259-28027180220128609 - quitada em 27/01/2022

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6151155-28027180230316645 - quitada em 27/01/2023

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 1cf891f8-ae77-4ba1-b6ee-7288a6ca2518**

**Situação cadastral extraída em: 27/03/2023 11:18:38**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ARACATUBA, situada à Avenida: ANTÔNIO PAVAN, 75, JARDIM ICARAY, ARAÇATUBA-SP, CEP: 16020-390, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 27 de Março de 2023

*Guilherme*  
*[Assinaturas manuscritas]*

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35215955462		29/09/1999	02/09/1999				
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
DIAS ARACATUBA CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA						LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
03.426.245/0001-73		RUA JONAS DA MATA			135		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
CASA NOVA	ARACATUBA	SP	16071-260	R\$	400.000,00		

OBJETO SOCIAL
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGENS,FERRAMENTAS MANUAIS E PRODUTOS METALURGICOS,VIDROS
ESPELHOS E VITRAIS,TINTAS E MADEIRAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
CAIO CEZAR PIMENTEL FERRAZ JUNIOR							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA ARLINDO FLORIANO DE OLIVEIRA				201	APTO 252		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP				
PARQUE BAGUACU	ARACATUBA	SP	16018-515				
CPF	CARGO					QUANTIDADE COTAS	
215.865.508-96	SÓCIO E ADMINISTRADOR					400.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
15/10/2021	412.605/21-1	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS).		
RETIRA-SE DA SOCIEDADE MARCUS VINICIUS FONTANELLI FERRAZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 219.228.018-10, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 86.000,00.		
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE CAIO CEZAR PIMENTEL FERRAZ JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO		

DECLARADA., CPF: 215.865.508-96, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 400.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA., DATADA DE: 02/10/2021.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: I - DA CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS DE CAPITAL RETIRA-SE DA SOCIEDADE POR SUA LIVRE E ESPONTANEA VONTADE, O SOCIO MARCUS VINICIUS FONTANELLI FERRAZ, JA QUALIFICADO NESTE INSTRUMENTO, CEDENDO E TRANSFERINDO SUAS 86.000 (OITENTA E SEIS MIL) QUOTAS DE CAPITAL QUE POSSUIA NA SOCIEDADE, PERFAZENDO UM MONTANTE DE R\$ 86.000,00 (OITENTA E SEIS MIL REAIS), AO SOCIO REMANESCENTE CAIO CEZAR PIMENTEL FERRAZ JUNIOR, JA QUALIFICADO NESTE INSTRUMENTO, A QUAL EFETUA O PAGAMENTO DAS QUOTAS ADQUIRIDAS NESTE ATO, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, DANDO E RECEBENDO ASSIM, O SOCIO RETIRANTE, PLENA, GERAL E IRREVOGAVEL QUITACAO, DE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGACOES, QUE POSSUIA NA SOCIEDADE. IV - DO TIPO JURIDICO A PARTIR DESTA DATA A SOCIEDADE PASSARA A SER UMA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, CONSIDERANDO A DISPOSICAO CONSTANTE DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 1.052 DO CODIGO CIVIL E EM OBEDIENCIA AO CONTIDO NA INSTRUCAO NORMATIVA DREI NO 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35215955462  
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 26/06/2023

JUCESP



documento  
assinado  
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 210910224, segunda-feira, 26 de junho de 2023 às 15:57:52.

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### CONTRATANTE

Razão Social: DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA – EPP	
Endereço: Rua Jonas da Mata, 135	
Bairro: Casa Nova	Cidade: Araçatuba
UF: SÃO PAULO	Telefone: (18) 3636-7200
CNPJ: 03.426.245/0001-73	Inscr. Estadual: 177.143.340.115
Representante Legal da Empresa: Caio Cezar Pimentel Ferraz Junior	

### CONTRATADO

Nome: FERNANDO JACOBS MONTEMOR BOARETTO	
Endereço: Rua Julio Streicher, 65	
Bairro: Jardim do Prado	Cidade: Araçatuba
UF: SÃO PAULO	Telefone: (18) 99601-4985
CPF: 218.847.978-57	RG: 34.461.700-2
Título Profissional: Engenheiro Civil	Nº CREA/SP 5061963898

### 1º - DO OBJETO

**1.1-** Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia Civil pelo **CONTRATADO** para atividades de elaboração de projetos, acompanhamento e execução de obras.

**1.2-** O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

### 2º - DO PAGAMENTO

**2.1-** O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de 4,44 salários mínimos vigentes mensais.

**2.2-** Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

### 3º - DA CARGA HORÁRIA

**3.1-** O **CONTRATADO** obriga-se a prestar seus serviços de segunda à sexta-feira das 16:30 às 18:30 horas e nos sábados das 09:00 às 11:00 horas.

### 4º - DA VIGÊNCIA

**4.1-** O presente Contrato vigorará durante o período de 48 (quarenta e oito meses) meses.

### 5º - DA RESCISÃO

**5.1-** O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

DORIVAL  
CAPELLO:86368451815  
Assinado de forma digital por  
DORIVAL CAPELLO 86368451815  
Dados: 2023.01.10 14:48:38 -03'00'

FERNANDO JACOBS  
MONTEMOR  
BOARETTO:21884797857

Assinado de forma digital por  
FERNANDO JACOBS MONTEMOR  
BOARETTO:21884797857  
Dados: 2023.01.11 20:22:46 -03'00'

RUBRICAS: 1.....2.....  
(CONTRATANTE) (CONTRATADA)

## 6º - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

6.1- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

6.2- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

## 7º - DO FORO DE ELEIÇÃO

7.1- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Araçatuba, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

Araçatuba/SP, 03 de janeiro de 2023

DORIVAL

CAPELLO:86368451815

Assinado de forma digital por  
DORIVAL CAPELLO:86368451815  
Dados: 2023.01.10 14:49:06  
-03'00'

**CONTRATANTE**

FERNANDO JACOBS  
MONTEMOR

BOARETTO:21884797857

Assinado de forma digital por  
FERNANDO JACOBS MONTEMOR  
BOARETTO:21884797857  
Dados: 2023.01.11 20:23:15 -03'00'

**CONTRATADO**



## INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### **CONTRATANTE**

Razão Social: DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA – EPP	
Endereço: Rua Jonas da Mata, 135	
Bairro: Casa Nova	Cidade: Araçatuba
UF: SÃO PAULO	Telefone: (18) 3636-7200
CNPJ. 03.426.245/0001-73	Inscr. Estadual: 177.143.340.115
Representante Legal da Empresa: Caio Cezar Pimentel Ferraz Junior	

### **CONTRATADO**

Nome: MATHEUS HENRIQUE NAVES ROSA ✓	
Endereço: Rua Radialista José Dias, 262	
Bairro: Vila Alba	Cidade: Araçatuba
UF: SÃO PAULO	Telefone: (18) 99727-3177
CPF. 384.840.528-85	RG. 46.185.828-9
Título Profissional: Engenheiro Civil	Nº CREA/SP 5069235613

### 1º - DO OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia Civil pelo **CONTRATADO** para atividades de elaboração de projetos, acompanhamento e execução de obras.

1.2- O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

### 2º - DO PAGAMENTO

2.1- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor equivalente a 4,50 salários mínimos vigentes mensais a serem corrigidos anualmente.

2.2- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

### 3º - DA CARGA HORÁRIA

3.1- O **CONTRATADO** obriga-se a prestar seus serviços de segunda à sexta-feira das 11:00hrs às 13:30hrs.

### 4º - DA VIGÊNCIA

4.1- O presente Contrato vigorará durante o período de 48 (quarenta e oito meses) meses.

### 5º - DA RESCISÃO

5.1- O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CAIO CEZAR  
PIMENTEL FERRAZ JUNIOR  
21586550  
896

Assinado de forma digital por CAIO CEZAR PIMENTEL FERRAZ JUNIOR  
21586550896  
Data: 2023.06.28 09:31:50 -03'00'

MATHEUS HENRIQUE NAVES ROSA  
3848405288

Assinado de forma digital por MATHEUS HENRIQUE NAVES ROSA  
3848405288  
Data: 2023.06.28 08:51:32 -03'00'

RUBRICAS: 1.....2.....  
(CONTRATANTE) (CONTRATADA)

## 6º - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

**6.1-** Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

**6.2-** Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

## 7º - DO FORO DE ELEIÇÃO

**7.1-** As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Araçatuba, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

Araçatuba/SP, 26 de junho de 2023

CAIO CEZAR PIMENTEL  
FERRAZ JUNIOR:21586550896

Assinado de forma digital por CAIO CEZAR  
PIMENTEL FERRAZ JUNIOR:21586550896  
Dados: 2023.06.28 09:32:24 -03'00'

**DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA – EPP**  
**Caio Cezar Pimentel Ferraz Junior**  
**RG. 28.801.263-x SSP-SP CPF. 215.865.508-96**

**MATHEUS**  
**HENRIQUE NAVES**  
**ROSA:38484052885**

Assinado de forma digital por  
MATHEUS HENRIQUE NAVES  
ROSA:38484052885  
Dados: 2023.06.28 08:50:46 -03'00'

**Matheus Henrique Naves Rosa**  
**RG. 46.185.828-9 CPF. 384.840.528-85**



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**

Tomada de Preços nº 005/2023 – Processo nº 0110/2023

**DECLARAÇÃO (Ítem 4.3.5 do Edital)**


A empresa **DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP**, estabelecida na Rua Jonas da Mata, 135, Bairro Casa Nova, em Araçatuba-SP, inscrita no CNPJ sob nº 03.426.245/0001-73, por intermédio de seu representante legal o Sr. Dorival Capello, portador da Carteira de Identidade nº 7.704.012-SSP-SP, e do CPF nº 863.684.518-15. **DECLARA**, conhece e aceita as condições desta licitação, objeto do certame licitatório, e que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO, estando apto a apresentar a proposta financeira.

Araçatuba, 12 de Julho de 2023

  
Dias Araçatuba Construções e Logística Ltda EPP  
Dorival Capello  
RG: 7.704.012







À


**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**

Tomada de Preços nº 005/2023 – Processo nº 0110/2023

**DECLARAÇÃO (Ítem 4.3.6 do Edital)**

A empresa **DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP**, estabelecida na Rua Jonas da Mata, 135, Bairro Casa Nova, em Araçatuba-SP, inscrita no CNPJ sob nº 03.426.245/0001-73, por intermédio de seu representante legal o Sr. Dorival Capello, portador da Carteira de Identidade nº 7.704.012-SSP-SP, e do CPF nº 863.684.518-15. **DECLARA**, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Araçatuba, 12 de Julho de 2023

  
Dias Araçatuba Construções e Logística Ltda EPP  
Dorival Capello  
RG: 7.704.012







À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**

Tomada de Preços nº 005/2023 – Processo nº 0110/2023

**DECLARAÇÃO (Ítem 4.3.7 do Edital)**

A empresa **DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP**, estabelecida na Rua Jonas da Mata, 135, Bairro Casa Nova, em Araçatuba-SP, inscrita no CNPJ sob nº 03.426.245/0001-73, por intermédio de seu representante legal o Sr. Dorival Capello, portador da Carteira de Identidade nº 7.704.012-SSP-SP, e do CPF nº 863.684.518-15. **DECLARA**, a inexistência de fatos impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos da Lei e que não está declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de participar de licitações por qualquer órgão governamental, autárquica, fundacional ou de economia mista.

Araçatuba, 12 de Julho de 2023

  
Dias Araçatuba Construções e Logística Ltda EPP  
Dorival Capello  
RG: 7.704.012

*Guay*

*OB*

*N*

*L*

*AT*

À


**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**

Tomada de Preços nº 005/2023 – Processo nº 0110/2023

**DECLARAÇÃO (Ítem 4.3.8 do Edital)**

A empresa **DIAS ARAÇATUBA CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA EPP**, estabelecida na Rua Jonas da Mata, 135, Bairro Casa Nova, em Araçatuba-SP, inscrita no CNPJ sob nº 03.426.245/0001-73, por intermédio de seu representante legal o Sr. Dorival Capello, portador da Carteira de Identidade nº 7.704.012-SSP-SP, e do CPF nº 863.684.518-15. **DECLARA**, que apresentará uma das garantias previstas no artigo 56 da Lei 8.666/93, garantia esta de 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, na hipótese de lhe ser adjudicado o objeto e antes da assinatura do respectivo contrato, sob pena de perda do direito de assinatura do contrato, sem direito a reclamar qualquer indenização ou ressarcimento.

Araçatuba, 12 de Julho de 2023

  
Dias Araçatuba Construções e Logística Ltda EPP  
Dorival Capello  
RG: 7.704.012

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE**

Tomada de Preços nº 005/2023 – Processo nº 0110/2023

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**  
**(Ítem 4.4 do Edital)**

**DECLARO**, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **Dias Araçatuba Construções e Logística Ltda-EPP**, CNPJ nº 03.426.245/0001-73, é **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório **Tomada de Preços nº 005/2023**, realizado pela Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo.

Araçatuba, 12 de Julho de 2023

  
Dias Araçatuba Construções e Logística Ltda EPP  
Dorival Capello  
RG: 7.704.012



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia



JUCESP PROTOCOLO  
0.641.949/15-7



CONVENIO BIRIGUI

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

SINGULAR

NOME EMPRESARIAL TRANSPORTADORA DIAS ARAÇATUBA LTDA - EPP	NIRE 3521595546-2
--	----------------------

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade TRANSPORTADORA DIAS ARAÇATUBA LTDA - EPP, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 29/09/1999, NIRE: 3521595546-2, CNPJ: 03.426.245/0001-73, estabelecida na Rua Jonas da Mata, 135, , BARRIO: Casa Nova, Araçatuba, SP, CEP:16071-260, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE Araçatuba - SP	DATA 29/05/2015
------------------------------	--------------------

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME MARCUS VINICIUS FONTANELLI FERRAZ ( neste ato representado por CAIO CEZAR PIMENTEL FERRAZ ) (Socio)	ASSINATURA 
--	----------------

NOME CAIO CEZAR PIMENTEL FERRAZ J'NIOR (Socio)	ASSINATURA 
---	----------------

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CERTIFICO O REGISTRO PLANTA REGINA BRITTO  
SOB O NÚMERO SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO  
817.811/15-1

Junta Comercial do Estado de São Paulo  
06 JUL 2015  
E. R. BIRIGUI

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

**CERTIFICAMOS** QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE [WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR), MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35215955462		29/09/1999	02/09/1999				
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
DIAS ARACATUBA CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA						LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
03.426.245/0001-73	RUA JONAS DA MATA			135			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
CASA NOVA	ARACATUBA	SP	16071-260	R\$	400.000,00		

OBJETO SOCIAL
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREGISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGENS,FERRAMENTAS MANUAIS E PRODUTOS METALURGICOS,VIDROS ESPELHOS E VITRAIS,TINTAS E MADEIRAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
ME					
CAIO CEZAR PIMENTEL FERRAZ JUNIOR					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA ARLINDO FLORIANO DE OLIVEIRA			201	APTO 252	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP		
PARQUE BAGUACU	ARACATUBA	SP	16018-515		
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS	
215.865.508-96	SÓCIO E ADMINISTRADOR			400.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO	
DATA	NÚMERO
15/10/2021	412.605/21-1
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS).	
RETIRA-SE DA SOCIEDADE MARCUS VINICIUS FONTANELLI FERRAZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 219.228.018-10, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 86.000,00.	
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE CAIO CEZAR PIMENTEL FERRAZ JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO	

DECLARADA., CPF: 215.865.508-96, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 400.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA., DATADA DE: 02/10/2021.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: I - DA CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS DE CAPITAL RETIRA-SE DA SOCIEDADE POR SUA LIVRE E ESPONTANEA VONTADE, O SOCIO MARCUS VINICIUS FONTANELLI FERRAZ, JA QUALIFICADO NESTE INSTRUMENTO, CEDENDO E TRANSFERINDO SUAS 86.000 (OITENTA E SEIS MIL) QUOTAS DE CAPITAL QUE POSSUIA NA SOCIEDADE, PERFAZENDO UM MONTANTE DE R\$ 86.000,00 (OITENTA E SEIS MIL REAIS), AO SOCIO REMANESCENTE CAIO CEZAR PIMENTEL FERRAZ JUNIOR, JA QUALIFICADO NESTE INSTRUMENTO, A QUAL EFETUA O PAGAMENTO DAS QUOTAS ADQUIRIDAS NESTE ATO, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, DANDO E RECEBENDO ASSIM, O SOCIO RETIRANTE, PLENA, GERAL E IRREVOGAVEL QUITACAO, DE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGACOES, QUE POSSUIA NA SOCIEDADE. IV - DO TIPO JURIDICO A PARTIR DESTA DATA A SOCIEDADE PASSARA A SER UMA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, CONSIDERANDO A DISPOSICAO CONSTANTE DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 1.052 DO CODIGO CIVIL E EM OBEDIENCIA AO CONTIDO NA INSTRUCAO NORMATIVA DREI NO 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35215955462  
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 26/06/2023



documento  
assinado  
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 210910224, segunda-feira, 26 de junho de 2023 às 15:57:52.

*Handwritten signatures and initials:*  
- A large signature on the left.  
- A signature in the middle.  
- A signature on the right.  
- A signature at the bottom right.