

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2023

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00145/2023

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE CONCRETO USINADO FCK 18, 20, 25 E 30 DURANTE 12 MESES

No dia 09/10/2023 às 9h30, reuniram-se no(a) Av Eugênio Voltarel, nº 25 - Centro, Américo Brasiliense - SP, o pregoeiro, Senhor(a) DANIEL SPOLAOR, e a Equipe de Apoio designada para atuar nos autos do processo 00145/2023, nº. 00054/2023, para a sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e práticas dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

1 - CREDENCIAMENTO

EMPRESAS CREDENCIADAS:

MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA - 51.014.064/0001-82

O pregoeiro comunicou o final do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

2 - REGISTRO DO PREGÃO PRESENCIAL

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no edital, selecionados os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IV do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002.

Em seguida, o pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de oferta de lances ocorreu da seguinte forma:

3 - PROPOSTAS

Classificação Proposta Inicial:

Item: 1 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM COM FCK 18 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Favorecido	Marca	Situação da proposta	Quantidade	Valor unitário	Valor total
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	VENCEDOR	325,00	590,00	191.750,00

Item: 2 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 18 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Marca	Situação da proposta	Quantidade	Valor unitário	Valor total
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	VENCEDOR	325,00	580,00	188.500,00

Item: 3 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 20 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Marca	Situação da proposta	Quantidade	Valor unitário	Valor total
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	VENCEDOR	325,00	600,00	195.000,00

Item: 4 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Marca	Situação da proposta	Quantidade	Valor unitário	Valor total
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	VENCEDOR	325,00	590,00	191.750,00

Item: 5 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 25 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Marca	Situação da proposta	Quantidade	Valor unitário	Valor total
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	VENCEDOR	325,00	650,00	211.250,00

Item: 6 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 25 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Marca	Situação da proposta	Quantidade	Valor unitário	Valor total
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	VENCEDOR	325,00	640,00	208.000,00

Item: 7 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 30 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Marca	Situação da proposta	Quantidade	Valor unitário	Valor total
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	VENCEDOR	325,00	710,00	230.750,00

Item: 8 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 30 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Marca	Situação da proposta	Quantidade	Valor unitário	Valor total
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	VENCEDOR	325,00	700,00	227.500,00

4 - HISTÓRICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Histórico

Item: 1 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM COM FCK 18 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade: 325

Propostas

Favorecido	Marca	Valor Unit.	Valor Total
51.014.064/0001-82 - MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	590,0000	191.750,0000

Lances

Horário	Descrição	Favorecido	Rodada	Lance	Valor
09/10/2023, 09:58:14	Proposta Vencedora	51.014.064/0001-82	1	1	572,0000

Item: 2 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 18 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade: 325

Propostas

Favorecido	Marca	Valor Unit.	Valor Total
51.014.064/0001-82 - MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	580,0000	188.500,0000

Lances

Horário	Descrição	Favorecido	Rodada	Lance	Valor
09/10/2023, 09:58:23	Proposta Vencedora	51.014.064/0001-82	1	1	566,0000

Item: 3 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 20 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade: 325

Propostas

Favorecido	Marca	Valor Unit.	Valor Total
51.014.064/0001-82 - MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	600,0000	195.000,0000

Lances

Horário	Descrição	Favorecido	Rodada	Lance	Valor
09/10/2023, 09:58:58	Proposta Vencedora	51.014.064/0001-82	1	1	600,0000

Item: 4 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade: 325

Propostas

Favorecido	Marca	Valor Unit.	Valor Total
51.014.064/0001-82 - MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	590,0000	191.750,0000

Lances

Horário	Descrição	Favorecido	Rodada	Lance	Valor
---------	-----------	------------	--------	-------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Horário	Descrição	Favorecido	Rodada	Lance	Valor
09/10/2023, 09:59:08	Proposta Vencedora	51.014.064/0001-82	1	1	590,0000

Item: 5 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 25 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade: 325

Propostas

Favorecido	Marca	Valor Unit.	Valor Total
51.014.064/0001-82 - MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	650,0000	211.250,0000

Lances

Horário	Descrição	Favorecido	Rodada	Lance	Valor
09/10/2023, 09:59:16	Proposta Vencedora	51.014.064/0001-82	1	1	622,0000

Item: 6 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 25 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade: 325

Propostas

Favorecido	Marca	Valor Unit.	Valor Total
51.014.064/0001-82 - MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	640,0000	208.000,0000

Lances

Horário	Descrição	Favorecido	Rodada	Lance	Valor
09/10/2023, 09:59:23	Proposta Vencedora	51.014.064/0001-82	1	1	610,0000

Item: 7 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 30 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade: 325

Propostas

Favorecido	Marca	Valor Unit.	Valor Total
51.014.064/0001-82 - MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	710,0000	230.750,0000

Lances

Horário	Descrição	Favorecido	Rodada	Lance	Valor
09/10/2023, 09:59:30	Proposta Vencedora	51.014.064/0001-82	1	1	680,0000

Item: 8 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 30 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2


Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade: 325

Propostas

Favorecido	Marca	Valor Unit.	Valor Total
51.014.064/0001-82 - MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	null	700,0000	227.500,0000

Lances



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Horário	Descrição	Favorecido	Rodada	Lance	Valor
09/10/2023, 09:59:36	Proposta Vencedora	51.014.064/0001-82	1	1	670,0000

5 - CLASSIFICAÇÃO

Item: 1 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM COM FCK 18 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Valor	Situação	Marca
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	572,0000	VENCEDOR	null

Item: 2 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 18 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Valor	Situação	Marca
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	566,0000	VENCEDOR	null

Item: 3 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 20 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Valor	Situação	Marca
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	600,0000	VENCEDOR	null

Item: 4 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Valor	Situação	Marca
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	590,0000	VENCEDOR	null

Item: 5 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 25 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Valor	Situação	Marca
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	622,0000	VENCEDOR	null

Item: 6 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 25 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Valor	Situação	Marca
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	610,0000	VENCEDOR	null

Item: 7 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 30 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Valor	Situação	Marca
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	680,0000	VENCEDOR	null

Item: 8 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 30 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2

Favorecido	Valor	Situação	Marca
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	670,0000	VENCEDOR	null

6 - VENCEDORES



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA						
1	1	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM COM FCK 18 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2	null	325,000	572,0000	185.900,0000
2	2	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 18 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2	null	325,000	566,0000	183.950,0000
3	3	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 20 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2	null	325,000	600,0000	195.000,0000
4	4	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2	null	325,000	590,0000	191.750,0000
5	5	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 25 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2	null	325,000	622,0000	202.150,0000
6	6	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 25 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2	null	325,000	610,0000	198.250,0000
7	7	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 30 MPA, BRITA 0, SLUMP 10+/-2	null	325,000	680,0000	221.000,0000
8	8	SERVIÇOS DE CONCRETAGEM FCK 30 MPA, BRITA 1, SLUMP 10+/-2	null	325,000	670,0000	217.750,0000

7 - HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do(s) Licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s) e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

8 - OBSERVAÇÃO


Em tentativa de negociação para fecharmos os preços dentro dos valores estimados, a empresa por ser de Sertãozinho e considerando ser registro de preços para 12 meses, com entregas de baixo volume, resulta em aumento de custo com entregas, pois se o pedido for em caminhões na carga máxima seria o mais vantajoso. Portanto, os valores ficaram acima do estimado, cabendo avaliação e decisão de homologação ao Sr. Prefeito.

9 - RECURSO


CONCLUIDO SEM RECURSO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

10 - Assinaturas


PARTICIPANTE	REPRESENTANTE	DOCUMENTO	ASSINATURA
MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	FERNANDO DE LIMA BARROSO	51.014.064/0001-82	

11 - PREGOEIRO - EQUIPE DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE


ATA DE SESSÃO PÚBLICA




DANIEL SPOLAOR
3 - PREGOEIRO



GUILHERME RODRIGUES
2 - MEMBRO



JESSICA PATLA DE ARAUJO SANCHEZ
2 - MEMBRO



AMANDA PAULA RIBEIRO
2 - MEMBRO